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Pereira, Junio 26 de 2020

ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION No. 005 DE 2020,
QUE SE ADELANTA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACION PRIVADA: CUYO
OBJETO ES: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA- y CONTABLEA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES
- PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL"

1.- INTRODUCGION

LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E por medio de la Direccion
Técnica realiza el estudio previo en donde se determina la conveniencia y oportunidad
de la necesidad que aqui se determina, lo anterior requerido conforme al manual de
contratacion de la Entidad contenido en el Acuerdo No. 004 de 2017 expedido por la
Junta Directiva de la Prorotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E.-

Este estudio contiene las necesidades y soportes para contratar la Interventoria
Técnica, administrativa, financiera, legal y contable al Contrato que resulte del Proceso
de Contratacion, los documentos referidos estaran a disposicion de los interesados y en
general a quien manifieste interés en ellos, los cuales se publicaran en el Portal Unico
. de Contratacién, y ademas estaran disponibles en la Cra. 7a No. 23 — 60 Bloque B
Edificio Risaralda Piso 3, oficina Juridica y los planos y licencias y demas documentos
técnicos estaran disponibles en la Direccién Técnica a cargo de la coordinadora del
proyecto, Nadia Alejandra Marin Torres a disposicién de quien manifieste interés en
ellos.

2.- DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO O NECESIDAD.

La Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E viene adelanto el proceso de
contratacidn No. 001 de 2020, adelantado bajo la modalidad de Invitacién Plblica el
cual tiené por objeto la ejecucién de la “CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA
TODOS, .DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, GRUPO 2: CONSTRUCCION DE
VIVIENDA PARA TODOS LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y
SANTUARIO: URBANIZACIONES: -BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y
COROZAL, el cual se esta tramitando en la actualidad con un presupuesto oficial por la
suma de DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y
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OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12, 985 088 250) en un piazo de
dieciséis (16) MESES. -

La Ley 80 de 1993 estipula en su articulo 32 Numeral 1 Inc:lso segundo que “En los
contratos de obra que hayan sido. celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publico, la interventoria debera ser contratada con una persona
|ndepend|ente de la entidad_ contratante y del contratista, quien respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53
del presente estatuto”.

De otro lado la Ley 1474 de 2011, Articulo 83_establece. lo_siguiente: “Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir [a ocurrencia de actos de corrupcion y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades piblicas estan
obligadas a vigilar permanentemente [a correcta ejecuciéon del objeto coniratado a
través de un supervisor o un interventor, segtin corresponda.

...La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento dei
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia,
o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior
cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contablé, juridico del
objeto o contrato dentro de [a interventoria.

El cual comprende la construccion de viviehdéé,ien varios prqyect&s cje]*munigirgio de
Belén de Umbria y Mistrato acorde con lo aprobado por el OCAD Regional-Eje Cafetero
en ACUERDO No. 063 del 27 de diciembre de 2019, a saber:

LA CELIA: - -

o Urbanizaciéon de vivienda Barcelona, corresponde a 82 inmuebles que se
construiran bajo la modalidad de vivienda bifamiliar conforme al urbanismo
planteado y que hace parte de los disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construccion otorgadas por la Secretaria de-Planeaciéon Municipal.

PUEBLO RICO - CORREGIMIENTO SANTA CECILIA: - =~ ~ -~ ~ -

s Urbanizacién de vivienda Brisas de San Juan, corresponde a 100 inmuebles
gue se construiran bajo la modalidad de vivienda Unifamiliar (48 un de vivienda)
y bifamiliar (52 un de vivienda) conforme al urbanismo planteado y que hace
parte de los disefios del proyecto y con licencias de urbanismo y construccion
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otorgadas por la Secretaria de Planeacion Municipal.
SANTUARIO:

o Urbanizacién de vivienda Corozal, corresponde a 100 inmuebles que se
construiran bajo la modalidad de vivienda unifamiliar conforme al urbanismo
planteado y que hace parte de los disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construccion otorgadas por la Secretaria de Planeacién Municipal.

El Departamento de Risaralda entre el afio (1994 al 2005) concentré el 2,2% del total de
hogares en el pais con cerca de 230 mil; el nimero de hogares en déficit cuantitativo
supera el déficit cualitativo. El déficit cuantitativo, que esta cercano a 20 mil unidades,
se observa una importante proporcion de los problemas de estructura, sin embargo, el
problema mas extendido se relaciona con la cohabitacion de hogares de dos o0 mas
familias.

Para el proyecto en general se han identificado 509 familias, las cuales pertenecen a
OPV'S y familias priorizadas por las alcaldias en los municipios de Belén de Umbria
(147), Santuario (100), La Celia (62), Mistraté (100), Pueblo Rico - Santa Cecilia (100)
con problemas habitaciones y necesidades urgentes de viviendas dignas, entre los
problemas que encontramos en el departamento y en particular para los municipio de
Belén de Umbria y Quinchia se encuentran los siguientes:

e Viviendas existentes en el Municipio que no cuentan con las caracteristicas
minimas de seguridad y confort.

Existen viviendas que presentan un alto nivel de riesgo y deterioro.

Familias en condicidn de hacinamiento.

Programas de vivienda de alto costo para las familias.

Carencia de espacios de interaccidon con familia y vecinos

Desigualdad y exclusion.

Comunidades asentadas en zonas de riesgo.

» © & © & »

Estos problemas habitacionales generan impactos en la poblacion volviendola
vulnerable y exponiéndola a riesgos tales como:

Enfermedades y deterioro de la salud en la poblacién

Familias sin vivienda digna.

Comportamientos de violencia intrafamiliar y abandono.

Falta sentido de pertenencia con la ciudad, con el entorno, con el medio

Carrera 7 N° 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533
WWW.DVI.{OV.CO




Cobemacon de

R!SARALDA

- Sentinento de Todds

GESTION JURIDICA
sthoiiat ESTUDIOS PREVIOS Y DE
OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

Versidn: 1 Fecha: Pagina: __de

ambiente.
¢« Contaminacion ambiental.

El déficit cuantitativo de vivienda estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe
construir o adicionar para que exista una relacidbn uno a uno entre las viviendas
adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la
comparacion entre el nimero de hogares y el de viviendas apropiadas existentes.

Dentro de este componente del déficit se encuentran viviendas moviles, o ubicadas en
refugios naturales o bajo puentes, o sin paredes; ademés, se incluyen consideraciones
como los materiales utilizados en la construccion de las paredes exteriores de las
viviendas, por tener un trasfondo de indole cuantitativo, ya que viviendas construidas
con materiales transitorios o precarios no permite la estabilidad de la vivienda ni cumple
con el objeto de brindar proteccion y abrigo a sus moradores

El déficit también incluye los hogares secundarios de cualquier tamafio que comparten
con otros la vivienda, por considerar que todo hogar esta en carencia habitacional al no
disponer de una vivienda para su propio uso. También hacen parte de este componente
los hogares con hacinamiento “no mitigable”, que son aquellos en los cuales habitan
cinco o mas personas por cuarto, Sin embargo, existen otras situaciones que hacen
parte del déficit cuantitativo como son las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo o
riesgo no mitigable.

El municipio de La Celia con un Déficit de 3,9 % correspondiente a 67 viviendas,
Mistraté con un Déficit de 5,21% correspondiente a 2.346 viviendas, Pueblo Rico con un
~ Déficit de 8,43% correspondiente a 186 viviendas, Santuario con un Déficit de 14,16 %
correspondiente a 2.369 viviendas. segln documento soporte de la MGA del proyecto

El déficit cuantitativo, que esta cercano a 20 mil unidades, se observa una importante
proporcion de los problemas de estructura (41%); sin embargo, el problema mas
extendido se relaciona con la cohabitacién de hogares de dos o mas familias.

3.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Acorde con el Plan de Desarrollo 2016 -2019, “Risaralda verde y emprendedora”, se
llevara dentro del programa No. 30 “VIVIENDAS PARA LA EQUIDAD Y LA PAZ”,
efectuando la construccion de viviendas nuevas en el departamento y contribuyendo a
disminuir el déficit cuantitativo que en esta materia presenta la region.
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Por elio, con la construccion de Viviendas en los Municipios de La Celia, Pueblo Rico y
Santuario, se pretende de alguna manera, contribuir a mejorar la calidad de vida de los
habitantes, para lograr la disminucion de las necesidades basicas insatisfechas,
mediante viviendas dignas y un habitat agradable, que potencialice las oportunidades
de desarrollo individual y colectivo, prometiendo un ambiente favorable, que facilite la
convivencia armoénica de las familias, la adquisicidén de habitos de vida saludable y la
creacion de ambientes propicios, que contribuyan al desarrollo de la comunidad y la
garantia de condiciones de igualdad. Teniendo en cuenta lo anterior es de gran
importancia generar opciones de desarrollc y bienestar para la comunidad
Risaraldense, lo cual demanda, de una parte, esfuerzos de gestion tendientes al
~ fortalecimiento de la articulacidn y armonizacién entre los diferentes niveles de
Gobierno - Nacién, Departamento y Municipio, para aprovechar las oportunidades, la
organizacion de las acciones de los diferentes agentes, actores e instituciones en
funciéon de los objetivos que la sociedad establecié en la constitucion y los expuestos
como pricridades en el plan nacional de desarrollo.

Los Recursos destinados para la ejecucion del presente contrato de obra corresponden
a:

Los recursos para adelantar el presente proceso fueron aprobados en sesion del OCAD
Regional Eje Cafetero Antioquia No. 063 del 26 de diciembre de 2019 y sera financiado
con recursos del Sistema General de Regalias, Fondo de Desarrollo Regional, el
proyecto es denominado, “CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA TODOS,
DEPARTAMENTO DE RISARALDA”, GRUPO 2: CONSTRUCCION DE VIVIENDA
PARA TODOS LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL" con BPIN
2019000040039.

4. VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DEL PROYECTO.

Para el presente proceso se tiene que se encuentra inscrito en el banco de proyectos
de acuerdo con los siguientes datos:

Nombre del proyecto: “CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, BELEN
DE UMBRIA, LA CELIA, MISTRATO, PUEBLC RICO Y SANTUARIQ. -

ID Proyecto: 2019000040039,
Plan: Risaralda Sentimiento de Todos. -

Linea Estratégica: Risaralda Sostenible con el Sentimiento de Todos. —
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Programa: Vivienda digna. -
Subprograma: Vivienda nueva en la zona urbana y rural, del Departamento de Risaralda. -

Meta: Construir 509 soluciones de vivienda en los municipios_de'Belén de Umbria, La Celia,
Mistratd, Santuario y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. -

Objeto del Gasto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
'FINANCIERA- y CONTABLEA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES
PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN'Y COROZAL"

VALOR DEL OBJETO DEL GASTO: $855.730.787,00
5.- OBJETO A CONTRATAR.

'INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- vy
CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN LA
CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES:
BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL

6.-)D_‘ESCRIPCI(')N DEL OBJETO A CONTRATAR

La Promotora de Vivienda de Risaralda E.[.C.E adelanté el proceso de Invitacion
Plblica No. 001 -2020 que tiene por objeto la ejecucion de: “CONSTRUCCION DE
VIVIENDA PARA TODOS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA”. GRUPO 2:
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA TODOS LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA
CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN
. Y COROZAL”, el cual se esta tramitando en la actualidad con un presupuesto oficial por
la suma de: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA
Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12.985.088.250} en un plazo de
QUINCE (15) MESES. -

La Ley 80 de 1993 estipula en su articulo 32 Numeral 1 Inciso segundo, que “En los
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacién o concurso publico, la interventoria debera ser contratada con una persona
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien respondera por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53
del presente estatuto”.
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De otro lado la Ley 1474 de 2011, Articulo 83 establece lo siguiente: “Con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y
- de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan
-obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a
través de un supervisor o un interventor, segln corresponda.

...La interventorfa consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
cantrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por ja Entidad,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia,
o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiqguen. No obstante, lo antericr
-cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal,
. podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contabie, juridico del
objeto o contrato dentro de la interventoria.

El cual comprende la construccidn de viviendas en varios proyectos del municipio de
Belén de Umbria y Mistratd acorde con lo aprobado por el OCAD Regional Eje Cafetero
en ACUERDO No. 063 del 27 de diciembre de 2019, a saber:

LA CELIA:

s - Urbanizacién de vivienda Barcelona, corresponde a 62 inmuebles que se construiran
hajo {a modalidad de vivienda hifamiliar conforme al urbanismo planteado y que hace
parte de los disefios del proyecto y con licencias de urbanismo y construccién otorgadas
por la Secretaria de Planeacién Municipal.

PUEBLO RICO -- CORREGIMIENTO SANTA CECILIA:

...s Urbanizacion de vivienda Brisas de San Juan, corresponde a 100 inmuebles que se

- construirdn bajo la modalidad de vivienda Unifamiliar (48 un de vivienda) y bifamiliar (52

un de vivienda) conforme al urbanismo planteado y que hace parte de los disefios del

proyecto y con licencias de urbanismo y construccion otorgadas por ia Secretaria de
Planeacién Municipal. -

SANTUARIO:

~ o Urbanizacién de vivienda Corozal, corresponde a 100 inmuebles que se construiran
bajo fa modalidad de vivienda unifamiliar conforme al urbanismo planteado y que hace
‘parte de los disefios del proyecto y con licencias de urbanismo y construccion otorgadas
por la Secretaria de Planeacion Municipal.
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Por lo anteriormente expuesto y tras considerar que la Entidad, realizd el proceso de
contratacién para la Construccion de las Viviendas para Todos en los- municipios La
Celia, Pueblo Rico y Santuario: Urbanizaciones: BARCELONA; BRISAS DEL SAN
JUAN; COROZAL”, se hace necesario adelantar un proceso de contratacion para suplir -
la necesidad de la contratacion de la: “[NTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE o

VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA
CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN
Y COROZAL"; con un presupuesto oficial por la suma de: OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA. MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 855.730.787,00),

La informacién adicional que los proponentes an|tados requ:eran del Proceso de
Contratacion,se encuentra dlsponlble en el Secop y en la Promotora de V|V|enda de
Risaralda E.|.C.E, ubicada en la Carrera 72 No. 23-60 edificio Risaralda’ Bloque: B, Piso.

3° Oficina Juridica. Los planos, licencias y deméas documentos técnicos en la Direcmon_ o

Técnica a cargo de 1a coordinadora del proyecto la Arquitecta Nadia Alejandra Marin )
Torres. - o .

7.-ALCANCE DEL OBJETO: El ]nterventor seleccionado medlante eI proceso de
invitacion privadaNo. 005 de 2020, , debera dar cumplimiento a.los S|gmentes alcances:

7.1 ACTIVIDADES PREVIAS: Con anterioridad a la firma del acta de iniciaCic')h del o N

contrato de obra, el Interventor rea’_li;aré entre otras las siguientes activida'de_slf__'__i .

a) Estudiar detalladamente los disefios, elegibilidad, analisis de precios Unitarios y
toda la informacién referente a la Construccion de las soluciones de viviendas
hogares para todos en las Urbanizaciones BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y
COROZAL. - . el

b) Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el Interventor hara las
observaciones a la PROMOTORA y propondrd las recomendaciones que
considere pertinentes. Sin que dicho gasto y/o modificaciones sean probados por
escrito por el Ordenador del Gasto de LA PROMOTORA, y se cuente con la
licencia respectiva en caso de que la actividad la requiera, el INTERVENTOR no
podra autorizar medificacion o gasto alguno. -
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¢) Supervisar montajes de oficinas o campamentos tanto para la Interventoria como
para el CONSTRUCTOR.

d) Entre el CONSTRUCTOR y el INTERVENTOR, deberan hacer un recorrido,
dejando constancia mediante actas escritas descriptivas del entorno, incluyendo
fotografias, en donde se haga un inventario detallado del estado de los sitios
antes de ser intervenidos.

e) Diseflar formatos para el seguimiento y control de ajuste de disefios (disefios
definitivos) y construcciones de obra.

f) Verificar que el CONSTRUCTOR dispone del equipo requerido y ofrecido, asi
como el personal necesario para iniciar las obras. También comprobara que el
CONSTRUCTOR cuente con una bodega en un sitio cercanc a las obras donde
se almacenaran materiales, herramientas y equipos.

g) La INTERVENTORIA verificara la calidad de los materiales y que el personal
contratado cumpla con los requisitos exigidos y esté afiliado a las entidades de
seguridad social. La Interventoria debera confirmar al Coordinador de la
EMPRESA mediante comunicacion escrita del cumplimiento de estos requisitos.

h) Solicitar y revisar las pdlizas de los contratos de obra que amparen a la
EMPRESA vy verificar que se mantengan vigentes durante todo el término de
ejecucion del Contrato, de sus adiciones o prorrogas hasta su liquidacion. -

i} Participar en la entrega de las zonas de trabajo al CONSTRUCTOR con el
coordinador de la EMPRESA, cuando sea el caso.

j) El INTEVENTOR estudiard y analizara el cumplimiento de la totalidad de las
circunstancias que permitan la iniciacién para la construccién de las obras, con
el propdsito que el contrato de obra se inicie lo mas pronto posible y que en el
caso de presentarse una situaciéon no prevista que impida la iniciacién del ismo,
informe de estas circtinstancias al Director Técnico de la PROMOTORA para lo
de su competencia. -

7.2. Lugar de Ejecucion del Contrato

Carrera 7 N® 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533
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LA CELIA: *Urbanizacién de vivienda Barcelona: ubicado en el area urbana del municipio.
de La Celia, en el predio denominado PAPELUCHO, |dent1f£cado con la Matricula Inmoblilana
No. 297-8675. :

P.UEBLO RICO — CORREGIMIENTO SANTA CECILIA: *Urbanizacién de vivienda Brisas de
San Juan: identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 292-2295, identificado con la ficha
catastral No. 002-0005-0081-000-001-001.

SANTUARIO: *Urbanizacion de vivienda Corozal, Ubicado en el drea urbana de! municipio de
Santuario, en el predio denominado LA PRADERA, en el sector Corozal, identificado con la
Matricula Inmobiliaria No. 297-8477, ficha catastral No. 0001000000100126000000000._

Nota 1: Segtn Licencias de Construccioén y Urbanismo aprobadas por la Secretaria de
Planeaciéon de los municipios respectivos y/o sus modificaciones, las cuales
podran ser verificadas con la Coordinadora del Proyecto, asi como los planos
respectivos autorizados por estas secretarias.

Nota 2: El interventor previo al inicio debera verificar y aprobar la existencia de las
condiciones técnicas para iniciar la ejecucién del contrato (ej: planos, disefios,
licencias, autorizaciones, estudios, calculos, con el fin de dar cumplimiento a la

~ totalidad de las condiciones y/o especificaciones técnicas determinadas para el
proceso de la construccién de Viviendas Hogares Para Todos que hacen parte
del objeto del presente proceso de contratac:on

Nota 3: Una vez realizado la revisién total del proyecto, el Interventor mediante informe
presentara a la. PROMOTORA sus observaciones, recomendaciones y/o emitira
en el mismo el cumplimiento de la totalidad de las condiciones técnicas y
legales requeridas para dar inicio a la ejecucion del contrato. Informe que
debera ser presentado por escrito y sustentado ante el Ordenador del Gasto y -
Supervisor del Contrato de Interventoria que haya sido asignado por parte de la
PROMOTORA

Nota 4: El Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se encuentra
incluida la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o
permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo dei contrato objeto de
la Interventoria. , _

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el tramite de
licencias, y/o permisos, serd responsabilidad del contratista adelantar la gestion de
estos, necesarios para el desarrollo de la ejecucidén de las obras. Esto es, aquellos
framites inherentes y necesarios para la correcta ejecucidon de las obras sera
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responsabilidad del contratista su identificacién, costec (asumir el costo de estos) y

- - gestidon. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones contractuales a cargo de la
Promotora de Vivienda de Risaralda y/o a quien corresponda en materia de permisos,
licencias y autorizaciones adquiridas en virtud del Contrato de Obra N° 016 de 2020.
Por lo tanto, los costos ocasionados por la expedicion de las licencias y/o permisos que
dependan directamente de laslasociaciones, seran asumidos por éste. Con relacion a
los costos ocasionados por la obtencién de los predios y la imposicion de servidumbres
seran asumidos por la asociacion beneficiaria.

-7.3 -IMPACTO URBANO Y PLAN DE CONTINGENCIA VIAL: Para lograr el objetivo
que pretende LA PROMOTORA, LA INTERVENTORIA estard atenta a que el
CONSTRUCTOR de el maximo cumplimiento a las normas de Manejo del Impacto
Urbano por parte de los entes municipales tendientes a la conservacion del entorno
urbano en las dareas destinadas a las obras y las adyacentes, asi como el cumplimiento
de las normas urbanisticas en general. -

Para desarrollar todo lo relacionado con el Impacto Urbano, la Interventoria velara
porque se desarrolien las siguientes actividades:

A.-ZONAS, PERMISOS Y LICENCIAS

- Para la ejecucidn y Construccion de las Obras, en los cuales el CONSTRUCTOR

requiera permisos o licencias especiales, la cual es su responsabilidad tramitar para
hacer intervenciones v/o modificaciones en las obras como en el espacio pablico, la
Interventoria debera hacer un seguimiento a la solicitud de la licencia y verificar que
ninguna obra se adelante sin la Licencia respectiva y la autorizacién expresa del
- ordenador del gasto. Si su tramite se detiene por alguna causa u omisién impuiable al
CONSTRUCTOR, debera natificarle el hecho, con copia al Director Técnico de la P.V.R
Coordinacion.

A.1.-Para poder intervenir vias y de acuerdo con la reglamentacién vigente del
municipic donde se ejecutara la Obra, el INTERVENTOR verificara que el
CONSTRUCTOR de ser necesario tramite las Licencias ante las autoridades que se
requieran en los sitios donde se desarrollara el contrato, previo cumplimiento de las
autorizaciones y actualizaciones respectivas ante el OCAD REGIONAL. Es oportuno
que el CONSTRUCTOR radique al momento de solicitar el permiso, las
- especificaciones contratadas para la recuperacion del espacio publico y de esta forma
coordinar que el permisc contenga las especificaciones del contrato. Este requisito es
indispensable para el inicio y Construccion de las Obras.
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La INTERVENTORIA velara para una correcta ocupacion de vias, rotura de pavimentos, -
disposicién. de materiales sobrantes en los sitios autorizados y verificara que las
exigencias establecidas en los permisos y licencias se cumplan a entera satisfaccion,
de acuerdo con lo estipulado en las normas de Impacto Urbano solicitadas por parte de
jos entes municipales. De no existir normas en los entes municipales donde se
desarrollaran los trabajos, las obras se desarrollaran de acuerdo con las exigencias
estipuladas por la Secretaria de Planeacion del Municipio respectivo. — :

B. DEF]NIC[ON DEL ENTORNO DEL PROYECTO

Entre la INTERVENTORIA'y el CONSTRUCTOR se elaborara un acta al inicio de los
trabajos, en la cual se establezca el estado inicial. Esta acta servira como base para’
~ comparar y evaluar el estado final del entorno a Ia termlnacmn de los traba;os dejando
el respectivo registro fotografico. -

Los documentos correspondientes a la determinacién del entorno deberan ser
entregados mediante un Acta a LA PROMOTORA. Este documento sera requ;sﬂo para
efectuar el Acta de quwdac;on del Contrato respectivo. R

EI ENTERVENTOR debera supemsar la realizacién de los censos y verlflcara que la
informacion obtenida corresponda con lo solicitado en los formatos eSpeCIfICOS de LA
PROMOTORA en cumplimiento de su plan de calidad. - . - :

C.- MANEJO DEL TRANSITO VEHICULARY P_EATONAL

LA INTERVENTORIA eXIg[ra al CONSTRUCTOR el cumplimiento de las normas. - -

establecidas para el efecto evitando que se produzca interferencia de las obras con el
funcionamiento de las vias. También evitara restringir el paso vehicular a los garajes de
los residentes y se velara por la seguridad de los peatones.
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D.- PROTECCION Y ADECUACION DE LOS SITIOS DE TRABAJO

LA INTERVENTORIA velara por el cumplimiento por parte del CONSTRUCTOR de lo
establecido sobre proteccion y adecuacion de los sitios de trabajo.

Cuando el INTERVENTOR establezca la necesidad, el CONSTRUCTOR proveera
instalaciones provisionales. Estas instalaciones deberan contar con los servicios
sanitarios que cumplan con las condiciones higiénicas y de salubridad para sus
empleados y obreros.

. -EL INVERVENTOR velard porque EL CONSTRUCTOR mantenga los sitios de sus
- instalaciones limpios y aseados y en adecuadas condiciones de drenaje, seguridad y
“proteccidn.

EL CONSTRUCTOR segun su programa de trabajo, debera ajustarse al programa
hecho con LA INTERVENTORIA en el que se detalle la sefializacion por tramo o frente
de trabajo.

E.- CONSERVACION DE LAS ZONAS Y/O ALREDEDORES DE LAS OBRAS. -

Todas las obras y construcciones que constituyeron las instalaciones del
CONSTRUCTOR deberan ser retiradas por éste a la terminacién de los tfrabajos o
cuando lo ordene la Interventoria y dejar los terrenos ocupados en completo estado de
limpieza y orden. - '

‘En general LA INTERVENTORIA comprobara que todos los sitios y superficies del
‘terreno que se vean afectados por los trabajos se restablezcan en forma tal que sus
condiciones finales sean mejores o como minimo semejantes a |as existentes antes de
iniciar los trabajos.

7.3.- ASPECTOS TECNICOS DE LA INTERVENTORIA;: El INTERVENTOR realizara y
verificara lo siguiente:

A.- MEMORIAS TECNICAS:

7 Quedaran consignados por escrito, en informe de la INTERVENTORIA, los atrasos que
se presenten para la firma del Acta de Iniciacién y el inicio de Construccion de las
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Obras, si el CONSTRUCTOR no cumple con los-téminos de los Pliegos de
Condiciones. De suceder atrasos en el programa, se determinaran responsabilidades y
se aplicaran los indices segln programa Yy NO segun ejecucion de obras.

B.- DEMARCACION Y AISLAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS:

Con el fin de atenuar las ;ncomod:dades -a [os habltantes del ‘sector, LA
INERVENTORIA le exigira al CONSTRUCTOR el cumplimiento de io estipulado en la
normatividad que regula el Impacto-Urbano. LA-INTERVENTORIA definird para cada
tramo el limite de la zona de trabajo que podra.ser ocupada por el CONSTRUCTOR. El
CONSTRUCTOR debera presentar un esquema tipico de.la zona de trabajo incluyendo
la sefializacién gue va a utilizar para toda ta obra y para las diferentes actividades, para
aprobacion de la INTERVENTORIA. -

C.-MANEJO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION:

LA INTERVENTORIA no permitird que permanezcan al lado de las zanjas, materiales
sobrantes de las excavaciones o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el
transporte de estos debera hacerse en forma inmediata y directa de la zanja y areas
despejadas al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan ser transportados a las_
zonas de desechos propuestos por EL. CONSTRUCTOR vy aprobados por LA.
INTERVENTORIA. En caso de que-el ‘material de_exeavacién sea aceptado como
relleno, se procedera como lo establecen las especificaciones técnicas de las Obra.

LA INTERVENTORIA no aceptara por ningun motivoque el CONSTRUCTOR deposite
materiales frente a las puertas de acceso de las viviendas o al sitio de obra, o en zonas
que exijan autorizacion de CARDER sin permiso de esta; de tal fofma-que 'no pueden
impedir o dificultar [a entrada o sallda de los residentes de Ias mlsmas o del” persona[
que labora en el lugar.

D.- SISTEMAS DE PROTECCION DE LAS EXCAVACIONES:

LA INTERVENTORIA exigira que EL CONSTRUCTOR cumpla las Especificaciones
Técnicas en lo referente a la protecciéon de las superficies excavadas, el manejo del
agua superficial y subterranea con los sistemas de drenaje y bombeo.

E.- AUTORIZACION PARA EXCAVAR:
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LA INTERVENTORIA autorizara el Programa Diario de trabajo solo si se ha cumplido
convenientemente con el retiro de sobrantes, de los tramos ya intervenidos.

F.- SEGURIDAD Y SENALIZACION:

‘LA INTERVENTORIA velara porque el CONSTRUCTOR, ejecute los planes y
programas de ftransito, seguridad y sefializacion; también vigilara que el
CONSTRUCTOR construya e instale pasos temporales y que [a obra se encuentre
debidamente sefializada.

G.-LIMPIEZA.

LA INTERVENTORIA velara porque se dé especial cumplimiento a la labor de limpieza
y retiro de los sobrantes y que se realicen como lo contemplan las especificaciones.

H.- MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS:

LA INTERVENTORIA supervisara permanentemente que el CONSTRUCTOR tome las
medidas posibles para mantener en forma continua y sin interrupciones, la prestacion
de los servicios plblicos gue existan en el sector. Le prestara toda la colaboracién como
interiocutor con las empresas y se instruirda al CONSTRUCTOR acerca de las normas a
cumplir.

Un aspecto muy importante que consideran las Especificaciones Técnicas, es la
investigacion que debe realizar el CONSTRUCTOR acerca de interferencias, en la cual
la INTERVENTORIA participara activamente, y las supervisara personalmente. Todo lo
anterior con el fin de facilitar a las respectivas empresas de Servicios Publicos,
traslados, retiros temporales o, si es del caso, suspensiones del servicio.

Los dafios que el CONSTRUCTOR cause a las instalaciones y redes de terceros,
deberan ser reportados a la INTERVENTORIA, la cual debe informar inmediatamente a
la Empresa respectiva. Se deberan reconstruir en forma inmediata garantizando la
continuidad de estos servicios. Las redes de gas deberan ser reparadas por personal
autorizado por la empresa prestadora del servicio de gas. El arreglo o costo del mismo
sera responsabilidad del CONSTRUCTOR y LA INTERVENTORIA debera hacer el
seguimiento correspondiente para el cumplimiento ante la empresa respectiva. Adjunto
a cada acta de avance, la Interventoria debera rendir un informe al respecto, y con el
- acta de cada mes se dejarda constancia de los inconvenientes encontrados. LA.
INTERVENTORIA debera certificar dichos inconvenientes y soluciones de los mismos.
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l.- BITACORA:

En el sitio de la obra, se dispondra de una bitacora, en la que se dejaran escritas todas
fas ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONSTRUCTOR, LA INTERVENTORIA

y la PROMOTORA. Es muy importante recordar:-que este es el conducto formal' y -

regular de registrar las observaciones y recomendaciones impartidas en el frente de
trabajo. Es obligatorio su uso para todas las personas que intervienen en la misma: Una
vez terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la PROMOTORA para su

custodia al suscribirse el Acta dée Recibo Final de Obra. PARAGRAFO: No cobstante, lo -
anterior se aclara que cualquier modificacion a las licencias expedidas para el proyecto -~ -

y/o de su presupuesto aprobado en la Invitacion, requiere ademas de autorizacion por

& st s IE

escrito por el ordenador del gasto'y ademas-contar con la licencia respectiva expedida = -

por la autoridad competente. En-caso de que no se cumpla con esto, sera de exclusiva

responsabilidad del INTERVENTOR su autorizacién y LA PROMOTORA en tal evento :

no esta obligada a asumir dicho gasto. -

J.- MEDICIONES DE COMPONENTES DE OBRA

LA INTERVENTORIA conjuntamente con EL CONSTRUGTOR efectuard las .

. cuantificaciones y mediciones de las Obras. De esto se elaborara una pre acta la cual
firmaran el Ingeniero Residente del CONSTRUCTOR vy el Ingeniero Residente de la
INTERVENTORIA, que posteriormente sera - presentada por el Contratista para
aprobacién de la INTERVENTORIA. - : _

Conjuntamente EL CONSTRUCTOR v el Interventor elaboraran formatos en los que se
registrara diariamente la ejecucién de las Obras. Estos formatos seran diligenciados y
revisados por- EL CONSTRUCTOR y por EL INTERVENTOR. Estos informes diarios
seran la base para las actas mensuales. Cada mes LA INTERVENTORIA remitira a la

coordinadora del PROYECTO de la PROMOTORA con el informe mensual, copia de . - |

estos formatos dll[genc:ados y aprobados.

PARAGRAFO: Bajo ningunas cwcunstanmas ée pédféﬁ modificar los items del ob}éto' o

del contrato, ni sus cantidades o calidades sin que previamente obre la modificacién del
contrato autorizada por el ordenador del gasto en referencia con los items, y/o las
Licencias madificatorias debidamente expedidas por la autoridad competente tramitadas
por el INTERVENTOR; sino esto no se cumplen NO seran reconocidas por la
PROMOTORA. -
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K.- COMITE DE OBRA:

Semanalmente LA INTERVENTORIA programara una reunién del Comité de Obra con
EL CONSTRUCTOR en el sitio de los trabajos, a la cual podra asistir el Coordinador del
Contrato, si asi lo desea, para analizar el estado de los trabajos. El CONSTRUCTOR
preparara y presentara un informe semanal con [os problemas que se hayan presentado
y las soluciones adoptadas. El comité de obra serd una reunidon operativa, para
controlar el avance de las Obras, en la cual se elaborard el acta correspondiente
-firmada por las partes y que sera remitida posteriormente a LA PROMOTORA, para
que la coordinadora adelante y proyecte lo que le compete a la Entidad o al Gerente y/o
al Director Técnico. -

L-INSPECCION DE LA OBRA:

LA INTERVENTORIA ejercera vigilancia permanente mediante la inspeccion de las
obras en progreso, de las vigencia de las pdlizas, licencias y/o sus modificaciones para
asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos establecidos por las autoridades respectivas y sera
responsable por el incumplimiento de cualquiera de ellas durante la ejecucién del
proyecto.- Se dara advertencia por escrito y oportunamente al representante
responsable y autorizado del CONSTRUCTOR, sobre asuntos que requieran atencioén o
cambios, mediante notas de campo con eventuales medidas correctivas pertinentes,
efectuando las anotaciones en el libro de obra (BITACORA).

LA INTERVENTORIA también estudiara y dara su concepto acerca de los
- procedimientos constructivos que proponga EL CONSTRUCTOR, vy si fuera el caso, -
sugerira u ordenard los cambios que la INTERVENTORIA considere necesarios o
convenientes para el buen desarrollo de la obra, siempre y cuando no modifiquen las
especificaciones técnicas establecidas en los Pliegos o disefios aprobados por las
autoridades respectivas, en cuyo caso requeriran autorizacién por escrito de LA
PROMOTORA Yy las licencias respectivas modificadas.-

En casos extremos la INTERVENTORIA requerira ordenar la suspension temporal de la
respectiva operacién hasta tanto se tomen las medidas correctivas del caso, a
satisfaccion del INTERVENTOR y de la PROMOTORA, cuando el CONSTRUCTOR
utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la INTERVENTORIA
-presenten riesgos para la Construccidn de las Obras, para el CONSTRUCTOR y para la
PROMOTORA o para terceros. '
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Diariamente LA INTERVENTORIA- hara una evaluacién -de los registros e-informés. -

diarios producidos por su-inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se efectuaran - -
los analisis de los aspectos que requieran atencién por parte del CONSTRUCTOR y se; T

daran las mstrucmones pertlnentes

M.- SUMINISTRO: - -

LA INTERVENTORIA ejecutara un control permanente é los sun{ihistros que tiene que

realizar EL-CONSTRUCTOR, veiando por su oportuna dlsposaczon en Ia obra y por eI I

cumphmiento de las obllgaCtones '

En caso de summistro de materaa?es por - parte d;e" 'LA-- PROMOTAORA ~al -
CONSTRUCTOR, el'INTERVENTOR debera- velar por su oportuna -solicitud, ef control -

de los giros, su almacenamiento, la seguridad y su correcto uso para las’necesidades. -~ -

de la obra.

LA INTERVENTORIA ejercera control a todos y cada uno de los” materlales utllxzados, S
que deberdn ser certificados o de marca reconocida u homologados ‘por LA~

PROMOTORA, -

Sera responsabilidad de LA INTERVENTORIA la venﬂcacaon de Ios documentos y eI |
cumpllmlento por parte del CONSTRUCTOR de ios reqwsﬂes eX|g|dos EE LI

N.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATER—IALES

LA INTERVENTORIA efectuara el control de calidad de los materlales y procesos:
constructivos utilizados en la obra, mediante ensayos que esta determ:ne 0 se -
especifiquen en las espemflcac;ones ‘técnicas de obra y deberd estab!ecer un medio
para identificar en los materiales y productos, la situacién de haber sido, o no,
inspeccionados, v los resultados de la misma, es decir, su aceptacion, retencién ala

espera de una decision, o-rechazo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos - - -

especificados. Los registros del estado de- inspeccién y ensayo deberan [dentlflcar el
responsable de ver[flcar la conformldad y de aceptar los trabajos -
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0.- CONTROL AL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL:

LA INTERVENTORIA efectuard el control del cumplimiento del programa de Sailud
- ocupacional por parte del Confratista, de acuerdo con la normatividad vigente como
minimo a los siguientes Subprogramas:

0.1.- Subprograma de Medicina Preventiva
-+ 0.2.- Subprograma de Medicina del Trabajo
0.3.- Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
. 0.4.- Conformacion y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional

0.1y O2.- SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA'Y DEL TRABAJO:

Estos- dos subprogramas tienen como finalidad principal la promocion, prevencion y
control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos
ocupacionales, ubicandolo en un sitio de irabajo acorde con sus condiciones
psicofisiologicas y manteniéndolo en aptitud de produccion de trabajo.

El CONSTRUCTOR debe cumplir las siguientes actividades:

1. Todo el personal que labore en la obra debe estar debidamente afiliado a una EPS a
PENSION y a Riesgos Laborales.

- .2 Realizar examenes médicos, clinicos y paraclinicos para adrisidn, periddicos,

ocupacionales, reubicacién, reingreso y retiro de los trabajadores.

--3. Realizar actividades de prevencion de enfermedades profesionales, auc;dentos de
trabajo y educacion en salud a empresarios y trabajadores.

4. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxitios.

- -5, -Disefiar y ejecutar programas para la prevencion y control de enfermedades
relacionadas o agravadas por el trabajo.

6. Promover actividades de recreacion y deporte.
7. Adelantar campafias para controlar el farmaco dependencia, el alcoholismo y el

tabaguismo.

0.3.-SUBPROGRANMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:
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La Higiene Industrial -es una rama de la ingenieria dedicada a la identificacién, -

evaluacioén y control de aquellos factores ambientales que se originan en o los lugares
de trabajo y que pueden causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de
los trabajadores y/o a los ciudadanos en general.
En cumplimiento de lo dicho anteriormente, se debe elaborar un Panorama de Riesgos
en el que se haga un reconocimiento detallado de los factores de riesgo en cada punto
de trabajo y el nimero de trabajadores expuestos a cada uno de ellos. Se debe
entender como factor de riesgo a toda condicién ambiental, susceptible de causar dafio
a la salud y/o al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de control.
Una vez se identifican estos factores se debe.elaborar un programa de Seguridad
[ndustrial que prevenga, controle y/o corrija estos factores ' )
Dentro de las principales actividades de este programa se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
a.-El CONSTRUCTOR debera organizar. talleres de induccién dirigido a los
trabajadores, desarrollando temas ~como; Contenido de este documento,

normatividad ambiental aplicable, Segundad industrial y salud ocupacional (uso

adecuado de los elementos de proteccion, identificacion uso y manejo de

materiales peligrosos, etc.) y primeros auxilios- 4

b. lnspecclonar y comprobar el buen funcionamiento de los eqmpos de segundad

y control de riesgos. ,
c.-Establecer y ejéecutar las modtflcac:lones necesarias en _los procesos

industriales y sustitucion de las matenas primas peligrosas.

d.-Implantar los programas de mantenimiento preventivo de_las maquinas,

herramientas e instalaciones locativas.

e.-Suministrar los Elementos de proteccion Personal (EPP) necesarios a todos

los trabajadores de la obra y verificar su porte diariamente. (Se debe diligenciar

de forma semanal el formato 23 - Elementos de proteccion Personal)

f-El CONSTRUCTOR debe garantizar el servicio de un bafio por cada 15

trabajadores y su correspondiente mantenimiento.

g.-Disponer de un sitio higiénico y de facil acceso para almacenar los EPP en

optimas condiciones de limpieza.

h.-Garantizar el uso de herramientas 'y equipos en Optimas condiciones de

Elmpleza ’

i.-Elaborar y mantener actualizadas las estadisticas sobre los accidentes de

trabajo.

j.-Delimitar y demarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de

circulacién y sefializar salidas, salidas de emergencia, zonas de proteccién,

sectores peligrosos de las maquinas y demas instalaciones que ofrezcan algtin -

tipo de peligro. -
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k.-implementar y dar a conocer el Plan de Contingencia.

0.4.-Subcomité Paritario de Salud Ocupacional:

Todo contratista debe garantizar que dentro de su empresa se conforme un Comité
Paritario de Salud Ocupacional que tenga [as siguientes funciones: (Empresas que
tengan 10 o mas trabajadores). -
a.-Apovyar y vigilar el cumplimiento de las acciones y previsiones sefialadas en el
programa de Salud Ocupacional y proponer modificaciones, adiciones o
actualizaciones del mismo.
- b.-Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el
trabajo.
& €.~ Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas vy
equipos. :

-Realizar actividades administrativas propias, como realizar reuniones periddicas, llevar

archivo y las demas que sefialen las normas vigentes, etc.

7.4.-ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA

INTERVENTORIA

7.41.- LA INTEVENTORIA efectuara el control de la administracién y desarrollo
financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad,

“seguridad industrial, vinculacion del personal del Contratista al Seguro Social u otro
~organismo, segln lo dispone la Ley. Se hard un control detallado de la inversion en el

Contrato.

7.4.2.- LA INTERVENTORIA velara por la correcta utilizacion de los anticipos en caso
de que sean otorgados para lo cual le exigira al Contratista, la revision permanente del
flujo de fondos, un informe mensual de gastos contra la cuenta, debidamente soportada
con los recibos cancelados, segun el plan de utilizacién del anticipo aprobado por LA
PROMOTORA. -

7.4.3.- LA INTERVENTORIA hara mensualmente un analisis del avance contractual de

la - Construccion de las Obras, con el fin de prever con la suficiente anticipacion
eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de
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medidas con EL CONSTRUCTOR para prevenirios, ¢ de LA PROMOTORA para
efectos de las sanciones contractuales correspondientes.

7.4.4.-LA INTERVENTORIA realizara mensualmente un analisis del avance financiero,
a fin de ajustar con la suficiente anticipacion eventuales necesidades de modificaciones
de contractuales o cualquier otra medida que LA. PROMORORA deba tomar para
asegurar el flujo de fondos del Contrato, incluyendo las actividades relacionadas con las
visitas elevadas para este caso por el Ministerio y/o Planeacion —Regalias' como
interventor de los recursos del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) o quien haga sus
veces, recibo y/o adelanto de actividades y el diligenciamiento de los formatos que
imparta SGR - SPGR para tal evento y que permitan garantizar el avance del contrato y
el flujo de caja a que hubiere lugar. : .

7.4.5.-E1 INTERVENTOR exigira y controlara Ia permanencia en los frentes de obra, de
fos ingenieros residentes y los Inspectores del CONSTRUCTOR. La presenCIa del
encargado del impacto comunitario o el maestro general no reemplaza a ninguno de los
anteriores. Si por algin motivo se programa trabajos en horas nocturnas, feriados,
domingos o en horas no laborables comunmente, debera contarse con la presencia de
los residentes e inspectores.

7.46.-LA INTERVENTORIA observara el desempefioc del personal del
CONSTRUCTOR exigiéndole que provea una direccion competente y emplee personal
Técnico capacitado en cada frente de obra. )

En caso de ser necesario LA INTERVENTORIA solicitara al CONSTRUCTOR el
remplazo del personal que a su juicio o el de LA PROMOTORA carezca de capacndad
técnica suficiente o se considere inconveniente para la obra.

7.4.7.-LLA INTERVENTORIA llevara un registro diario de la Construccion de las Obra
ejecutada, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros
aspectos relevantes de la ejecucion del contrato

Para el control del funcionamiento de la organizacion del CONSTRUCTOR en la obra,
EL INTERVENTOR efectuara advertencias y recomendaciones escritas sobre las -
deficiencias en sus servicios y practicas operativas perjudiciales para Ia calidad,
seguridad y el progreso de la misma.

7.4.8.-Las sugerencias administrativas y contables que realice LA INTERVENTORIA
comprenderan las actividades relacionadas con el control contable, el progreso del
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contrato y los aspectos administrativos y contractuales del mismo. Asi mismo se
dispondran y administraran los recursos de personal, equipos, implementos y demas
servicios necesarios para el normal desarrollo de LA INTERVENTORIA. -

7.4.9.-EL INTERVENTOR velara para que EL CONSTRUCTOR cumpla con todas las
disposiciones que sobre seguridad social hayan emanado del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de Colombia; debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y del plblico directa e indirectamente afectado.

El personat de obra del CONSTRUCTOR, para su proteccién, deberd mantener durante
el tiempo. de trabajo una dotacion adecuada a la labor desempeiiada, botas, casco y
overol. LA INTERVENTORIA debera adjuntar a cada acta de obra un informe al

. respecto. Cuando la Interventoria establezca que existe incumplimiento en este aspecto

por parte del Contratista informara al Coordinador para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

7. 5.- INFORMES

LA INTERVENTORIA presentara informes semanales, mensuales, TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, LEGAL Y FINAL. -

7.51.- INFORME QUINCENAL: LA INTERVENTORIA independientemente de los .
Informes que le sean solicitados por las diferentes Entidades, entre ellas Planeacién,
SGR y diferentes Entes de Control; debera presentar quincenalmente a la PROMOTORA
un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese tiempo, el cual refleje
adecuadamente el avance y/o el porcentaje de obra relativo al ajuste de los disefios
definitivos y/o la Construccién de las Obras y su estado de avance respecto a lo
programado. Ademas, incluird lo programado para la quincena siguiente, con las
observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con dafics a
terceros.

De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicarse las medidas y
acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso.

7.5.2.- INFORME MENSUAL: LA INTERVENTORIA presentara mensualmente los
informes de avances TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, acompafiados
por graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre el estado, avance y/o el
porcentaje de avance de ajuste de los disefios definitivos yf/o la Construccidn de las
Obras y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacion
permanente de los porcentajes de avance de ajuste de los disefios definitivos y/o la
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Construccion de las Obras ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluiran todas
las notas- que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONSTRUCTOR y la
PROMOTORA. _ _

7.5. 3 - INFORME TECNICO: Cuando la EMPRESA lo requiera, o segln ia penodtmdad y .

los estandares por ella establecidos, el INTERVENTOR presentara informes TECNICOS
DE CALIDAD Y DE PRUEBA DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS, para mantener
actualizada la informacion sobre €l desarrollo de los ajustes a los dlsenos deflnlt:vos y/o '
la Construccién de las Obras: "

7.5.4.- INFORME ADMINISTRATIVO LA INTERVENTORIA presentara -en el informe
mensual de progreso durante la ejecucidn del Contrato de Interventoria, un resumen de
trabajo adelantado por el Interventor durante el respectivo pericdo, utilizacion de
recursos y sus costos- durante el periodo y acumulados, balance dél Contrato,
porcentajes de avances de cada una de las actividades, cronograma de ejecucién
- programado y real y si-existe: reprogramado relacidn de informes presentados y ‘de actas -
de-ajuste a los disefios y/o obra celebradas.. - : Coin

7.5.5-INFORME FINANCIERO: -Deberd obrar en todos los ihfofmés"q'ué" se
presente relacionar_la siguiente informacion.- a) Relacién- de actas de- corte )
~ presentadas: Hacer cuadro con todas las actas' de corte: presentadas, que .

indique ‘No, del acta de corte, mes-afio, valor total, valor amortizacién anticipo, - S

saldo a pagar, fecha de pago y la suma total de cada columna.--b) Relacién

rendimiento Financieros: En caso de pactar en el -contrato - rendimientos - '

financieros, hacer un cuadro que indique mes-afio, valor de los rendimientos,

valor consignado al Banco de las Republica, fecha y la suma total de cada -

columna.- ¢) Balance del Contrato: Hacer un cuadro que indique el balance del

valor total del contrato, el valor-del anticipo entregado, el valor del anticipo -

amortizado y el saldo_a cargo de cada una.de las partes. En. el Informe Final -
obrara el consolidado financiero de-toda la ejecucion del contrato. — - - :

7.5.6.- INFORME LEGAL: Debera -relacionar la siguiente - mformaczon del

- Interventor y del Contratista: a) Garantias: Hacer un cuadro que indique la
relacion de las poélizas constituidas en el que se indique, compariia aseguradora,
No. de la pdliza, riesgo y fecha de vencimiento, vigencias.- b) Certificado de Paz
'Y Salvo: Se anexara el Certificado de paz y salvo por concepto se seguridad .-
social y aportes parafiscales  presentado_por el _Interventor . del personal
presentado en la Propuesta o. debidamente autorizado por el Ordenador- del
Gasto y la verificacién acreditada de la informacidn presentada por el -
Constructor de las Obras.- ¢) Multas y sanciones: En caso de haberse
presentado multas o sanciones hacer la relacion de las mismas e indicar el
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‘motivo.- d} Verificacion de los requerimientos presentados por las Veedurias
“para las obras en caso de haberse constituidos. En el informe Final debera
acreditar el consolidado durante toda la ejecucion del contrato. -

~°7.5.7.- INFORME FINAL: LA INTERVENTORIA entregarda a LA PROMOTORA al
terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido serd como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales del Contrato.
Breve descripcion del ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccién de
« Las Obras.
" Ejecucién de los ajustes a los disefios y de las obras (Periodo de ejecucion,
“ Frentes de obra). ,
“ Balance econdémico de los Contratos de Obray de interventoria (costos,
" Sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan.
Planos, figuras, cuadros y fotografias representativos del desarrolio del
Contrato.
s - Descripcion de los procedimientos constructivos utilizados e innovaciones
Tecnologicas empleadas.
-o. - Recomendaciones sobre Complementacion de especificaciones, planos y Disefios.
- o Esquernas de localizacidn (Ciclos y Rutas) durante el desarrolio de las obras.

L]

>

-]

7. 6.- ACTAS

EL- INTERVENTOR elaborara el Acta de Iniciacién, debidamente firmada por EL
- CONSTRUCTOR y LA PROMOTORA, asi como actas de entorno, actas de conciliacion
de nuevos precios, de suspensiones; de reiniciacion; de terminacion de obra, de recibo
final y de liquidacion utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por LA PROMOTORA. -

LA INTERVENTORIA elaborara todas las actas de las reuniones que se celebren en la
obra o en las instalaciones de LA PROMOTORA, relacionadas con el ajuste a los
disefios y Obras objeto de la Interventoria, las cuales deberan ser firmadas por las
partes.

LA INTERVENTOR efectuara por lo menos una reunién semanal con el Contratista
- para evaluar el desarrollo del contrato y llevaré un estricto control de las actas de estas
reuniones.
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EL INTERVENTOR anexara al acta de liquidacion, un listado del personal propio y del

CONSTRUCTOR que realmente trabajo en la ejecucion del objeto del contrato. -

7.7.-ACTIVIDADES RELACIONADAS CONLA LIQUIDACION DEL CONTRATO -

LA INTERVENTORIA efectuara [a IquIdac:lon del Contrato dentro de Ios termmos
fijados por el mismo, para lo cual se solicitarda al CONSTRUCTOR participar en la

determinacién de cantldades finales de obra ejecutada por cada Componente, en la__
revision de la correccién de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las obras,

en el aseguramiento del establecimiento de las pdlizas requerldas ala termmamon del”

Contrato.” La Interventoria debera atender la solucién-a las reclamamones que pudlefe B

presentar el CONSTRUCTOR::. "~

7.8.- PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD =

7.8.1.- A-|NTRODUCCION T ;_: -

El Interventor debera ejecutar y coniro[ar ios trabajos bajo el enfoque de un mode[o de

Plan de Gestion de la-calidad; conforme con las Normas NTC-ISO 9000, version-2000,
que aplique para cada caso de tal manera que proporcione a LA EMPRESA un trabajo
acorde con la cahdad definjda en el contrato. - -

El Interventor sera responsable por la calidad de los trabajos contratados, por revision,

~ comprobacién o inspeccién qlie reallce LA PROMOTORA o sus delegados, tendra .
como objeto la verificacion y su “cumplimiento, y, por lo tanto, no Io eX|me de su -

obligacion sobre la cahdad de Ios%rabajos objetos del contrato -

7.8.2.- CONSIDERAC]ONES GENERALES S

El Interventor debera propormonar a- LA PROMOTORA un servicio acorde con Ea .

calidad definida en los documentos del contrato, para el logro de este objetivo, ejecutar

y controlara los trabajos. bajo el _enfghiie de un modelo de Plan de Gestién de la.

calidad.
El Proponente presentara un Plaih de Calidad Especifico para el proyecto, en el cual se
debera incluir los requisitos del sistema del Plan de Gestion de la cahdad

Durante la ejecucion de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es,

Unica y exclusivamente, del Consultor y cualquier supervision, revision, comprobacién o . -
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inspeccion que realice LA PROMOTORA, o sus representantes, se hara para verificar
su cumplimiento y elto no lo exime de su obligacién sobre la calidad del servicio.

7.8.3.- PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

- .EL INTERVENTOR solicitara AL CONSTRUCTOR un plan de calidad especifico para
el proyecto, en el cual, el Interventor debera definir una secuencia de actividades, las
caracteristicas relevantes del proyecto, los procedimientos aplicables, los objetivos y
especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de
- inspeccion y ensayo, la programacioén de auditorias internas de calidad y los registros
que generaran durante la ejecucion de los trabajos.

El Plan de-Gestion de la calidad sera utilizado por EL INTERVENTOR para evaluar y
-controlar el cumplimiento de los requisitos de calidad especificos del proyecto.

Durante la ejecucion de los trabajos, el Interventor debera elaborar los registros del
Sistema de Calidad de acuerdo con los procadimientos e instrucciones dadas en el
Plan de Gestion de la-Calidad y su Propio Manual de Calidad si lo tiene el Interventor,

. La confidencialidad de los registros debera ser tal que le garantice a LA EMPRESA que
. -los trabajos contratados se estan desarrollando de acuerdo con los procedimientos.

documentados que se presenten en el Plan de Calidad.

- El Contenido, los requisitos o elementos que deberan considerarse como minimo en el
plan de Gestién de la calidad son las siguientes:

A.-REQUISITOS Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD

A.1.-RESPONSABILIDAD GERENCIAL

- El Interventor debera establecerse las directrices o decisiones estratégicas, a manera
de declaracién formal, por escrito y firmada por el funcionario de mayor rango de la
. organizacion, sobre los objetivos y el compromiso con la calidad que orientaran el
desarrollo del proyecto, La declaracioén debera ser publicada y difundida a través de
toda la organizacion y tener un apoyo visible por medio dei liderazgo activo de Ia
direccion.

Todas las personas en la organizacién deberan conocer el alcance, la responsabilidad,
la autoridad v las funciones relacionadas con el control la planeacién de todos y cada
uno de los procesos en la prestacion del servicio.
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Debera elaborarse un organigrama detallado en el que se muestren las relaciones, las
responsabilidades y las interrelaciones de la organizacién con LA EMPRESA y todas
las entidades que estan involucradas en la ejecucion del contrato. '

A.2.- SISTEMA DE CALIDAD

Para la Coordinacién de las diferentes actividades, el Consultor debera documentar el
sistema de calidad para el proyecto de manera ordenada, sistematica y comprensible.
El documento utilizado para describir el-sistema, asi como la politica y Ob]eti\fos de
calidad, sera el Plan de Gest:on de Ia Calldad :

A partir de las necesidades y expectatlvas |dent1f|cadas por LA PROMOTORA
expresadas en los documentos del concurso, el consultor debera planear la realizacién
de las actividades que Gestionaran la ca[idad del proyecto, teniendo en cuenta los
requisitos y especificaciones de los servicios que debera prestar y Ios controles
necesarios para garantizar su cumpllmlento S

7.8.4.- REVISION DEL CONTRATQ

El Proponente realizara una revisién completa a la totalidad de los documentos que
forman parte del proceso a través de procedimientos escritos, para- garantizar su
compresion y la solucién de cualquier discrepancia. Ademas, debera asegurar que
posee los recursos, el equipo, el personal especializado y la orgamzamon necesanaf
para cumplir todos Ios requisitos del contrato

Cuando se presenten cambios durante la ejecucion del trabajo, se reduzca 0 se -
aumente el alcance del mismo, o se generen trabajos adicionales, deberan aplicarse
los mismos principios de revisién, con el objeto de comprender adecuadamente los
nuevos requisitos y necesidades, hacer-los acuerdos del caso y comunicarlos a Ias -
funciones de la organizacién mvo[ucradas 0 afectadas por dichos camblos ' B

Estos requisitos del Plan de Gestidn-de la Calidad se consideran de gran importancia,

dado que el Consultor, expresara todas las observaciones que tenga en relacion con
los documentos del contrato.

7.8.5.-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS
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La documentacion del sistema de calidad que requiere control por parte del Interventor
sera, como minimo, la siguiente: los documentos contractuales, el plan de calidad, los
procedimientos operacionales, de prestacion del servicio, de inspeccién, de ensayo y
del sistema de calidad, las instrucciones de trabajo, los dibujos, planos y
especificaciones, etc.

El control, revisién y aprobacién de estos documentos se hara de acuerdo con
procedimientos escritos antes de su difusion.

_El INTERVENTOR establecera instrucciones para la documentacién del sistema de
calidad que esté sujeta a cambios y modificaciones, de forma tal que sea revisada y
- aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad similares al de la-
. versién anterior. Los cambios deberan notificarse oporiunamente a las areas afectadas.
. LA EMPRESA se reserva el derecho de aprobar, por si mismo o por delegacion, las
= modificaciones de los documentos o datos que generen alteraciones en el contrato.

A.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PROYECTO

El Interventor debera establecer los procedimientos que permitan indagar la historia,
aplicacién o localizacién de un producto o servicio, por medio de identificacion Unica y
registrada, y debera mantener el registro de dicha identificacién.

Como minimo, deberan identificarse y trazarse todos los productos y servicios parciales
sometidos al sistema de calidad.

En la identificacion y trazabilidad de los productos, deberan ser incluidos los
documentos contractuales suministrado por LA PROMOTORA.

B.- CONTROL. DE PROCESQOS

Se hace necesario identificar y planear las actividades del proyecto sometidas al control
de procesos y elaborar un programa de puntos de inspeccion y ensayos de cada una
de estas actividades. Una vez realizadas las inspecciones se deberd realizar el
tratamiento apropiado de [as no-conformidades.

Para poder ejercer el control sobre los procesos, el interventor establecera una
planeacion cuidadosa de la metodologia utilizada y de los limites de aceptacion,
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buscando asegurar que se desarrolle bajo condiciones controladas y con la secuencia
especificada. Igualmente debera-identificar las actividades criticas que afecten la
calidad de los trabajos, a fin de mantenerla bajo control, y poder desarrollar
procedimientos documentados para estas actividades, y poder ser presentados a LA
EMPRESA, o su representante, antes de que se dé inicio a una actividad.

Es responsabilidad del Interventor, Gestionar el cumplimiento del Plan de calidad de los
trabajos que realiza, y para ello debera efectuar los ensayos que considere necesarios
y que le permitan verificar la calidad exigida por LA EMPRESA o su representante. Es

necesario dar especial atencién a Igs procesos cuyos resuitados o caracteristicas dél

producto no son medibles o cuyos resultados so6lo se pueden determinar por mspecc:lon
durante su utilizacion u operaclon

C.- CONTROL DE LAS NO-CONFORMIDADES

Se deberan efectuar inspecciones y ensayos para determinar el cumplimiento de los

requisitos especificados, en los que se identificaran los responsables de la inspecciony -~
aceptacion o rechazo del producto y mantendra los registros correspondientes. . - .-

Cuando durante la inspeccion resulten No-conformidades, el Consultor debera realizar
el tratamiento de las no- conformidades de acuerdo con el Plan de Calldad y generar su
respectivo registro. _
En el procedimiento para el tratamiento de las no- conformldades debera senalar Ia
forma de decidir sobre su disposicién como lo indica la norma.

Cuando se presenten cambios de especificaciones, de los trabajos o servicios, deberan
tramitarse de acuerdo con procedimientos escritos y con la autorizacién previa de LA
EMPRESA, igualmente cuando se tomen acciones correctivas y preventivas, - se
verificara su efectividad a fin de solucionar las no-conformidades, para lo cual se debe .
hacer el correspondlente seguimiento.

D.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

EL INTERVENTOR debera tener seguridad sobre la veracidad de las mediciones que
hace y sobre los resultados de las mismas. Por ello, se requiere tener procedimientos
documentados para controlar, calibrar y mantener los equipos de inspeccion, medicion
y ensayo, y conocer la incertidumbre de la medicién y su coherencia con la capacidad
de medicién requerida. El Consultor debera hacer control a los equipos de medicion,
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inspeccién y .ensayo, tanto. propios como de los subcontratistas y de los faboratorios
externos que utilice.

E.- ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

_E! Consultor debera establecer un medio para identificar, en los materiales y productos

del servicio, la situacidon de haber sido, o no, inspeccionados, y los resultados de la
misma, es decir, su aceptacion, retencién a la espera de una decision, o rechazo, de
~acuerdo con el cumplimiento de los requisitos especificados. Los registros del estado de
inspeccion y ensayo deberén identificar el responsable de verificar la conformidad y de
aceptar los trabajos.

F.- MANEJQ, ALMACENAMIENTO, EMBAIL AJE, RESERVACION Y ENTREGA

~El INTERVENTOR debera planear y documentar el manejo y almacenamiento de
materiales y documentos durante la ejecucion de los frabajos. El despacho de dichos
documentos y materiales hacia los sitios de utilizacion debera realizarse y registrarse de
~acuerdo - con procedimientos escritos. Debera verificarse periddicamente su

. almacenamiento y archivo y dejar registro de estas revisiones. Los productos parciales

deberan preservarse del uso prematuro, o indebido, antes de su entrega a LA
EMPRESA. '

G.-CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

.. Deberan mantenerse registros de calidad para demostrar el cumplimiento del plan de
- calidad y la efectividad del sistema que soporta. Se deberan incluir los registros de
subcontratistas.-
EL INTERVENTOR debera tener procedimientos para el control de los registros de
calidad, los cuales debera identificarse claramente de acuerdo con los trabajos, se
clasificaran dé tal manera que sean facilmente recuperables, se deberan archivar o
almacenar para evitar su deterioro, se protegeran contra acceso no autorizado y
alteraciones, se podran a disposicién de LA PROMOTORA.
- Los registros del plan de Gestién de la calidad del Interventor reposaran en la oficina,
- los cuales, si se hace necesario, podran ser inspeccionados por LA PROMOTORA
cuando lo requiera.

H.- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
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EL INTERVENTOR realizara y planeara las auditorias internas de calidad, de acuerdo -
con procedimientos escritos. Los resultados de estas auditorfas se documentaran a
través de los registros correspondientes: S

Las Auditorias se deberan programar de acuerdo a la duracion del contrato, éestas
podran ser bimestrales o trimestrales, LA' PROMOTORA podra realizar extemas al
sistema de calidad del Consultor, si lo considera del caso. ' : 2

Si en momento de realizar la Auditorias se presentan diferencias graves que puedan -

afectar la calidad de los trabajos; LA PROMOTORA podra g[osar Iascuentas hasta .
que se toman las acciones correctivas. S

.- ENTRENAMIENTO

EL INTERVENTOR debera asegurar que. el.personal ofrecido para Ia ejecuclon de Ios
trabajos, posee, y mantiene actualizado, el nivel-de formacién adecuado-para el buen
desempeiio, segun los reqwsntos exigidos, en las actividades que le sean asignadas.
Para ello debera elaborar procedimientos a fin de determinar las necesidades que
puedan afectar la calidad y que le permitan identificar las necesidades de formacién,

proporcionar la formacién. adecuada y manténerla . deb[damente documentada en .

relacidén con ia formac:[on dada al personal

8.- IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

Del presente proceso se’ ceiebrara un- Contrato de [nterventor[a de Obra -

9.- CLASIFICADOS DE BlENES—Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) La
interventoria objeto del presente Proceso de Cortratacion esta codlflcada en -el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). - ' :

Los proponentes interesados” en participar dﬁébén acreditar- en maximo. DOS (2} - -

certificados de contratos ejecutados y que estén inscritos en el RUP, con los cédigos
del clasificador-de bienes y servicios solicitados para el presente proceso: UNSPSC
811015 o 801016 o 801017. Dentro de estos se debe evidenciar Que ha ejecutado
interventoria a proyectos de viviendas de interés social y/o prioritario, en las cuales se
hallan construido al menos 90 viviendas = : :

[ Clasificacion UNSPSC I Descripbién | |
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81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
80101600 L Gerencia de Proyectos

180101700 Gerencia Industrial

Para proponente plural: Se aceptara que la experiencia sea aportada por uno solo de
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura, sin
importar su porcentaje de participacion.

- NOTA: Para acreditar experiencia se aceptaran ademas de las certificaciones, los
contratos completos con sus respectivas modificaciones acompaiiadas de las actas de
liquidacién correspondientes”; no se aceptaran las actas de recibo final de obras y/o
actas de terminacién de obra.

10.- MODALIDAD DE SELECCION:

Que segln el Acuerdo 004 de 2017 en su Articulo 5.1 se establecen las Modalidades
Aplicables a los Procesos de Contratacion de la Promotora de Vivienda de Risaralda
E.[.C.E a saber:

CONTRATACION DIRECTA: PARA LOS CASOS ESTABLECIDOS EN EL ART 5.1.1.
DEL PRESENTE MANUAL

INVITACION PRIVADA: CONTRATACION DE MENOR CUANTIA
INVITACION PUBLICA: CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA

.-3.3.2.-MENOR CUANTIA: Se considera contrato de menor cuantia cuando esta exceda
los cuatrocientos quince (415) hasta los mil quinientos (1500) salarios minimos
mensuales legales vigentes.

Que mediante Decreto No. 2360 de diciembre 26 de 2019, el Presidente de la
Republica de Colombia fijo el salario minimo mensual legal para la vigencia 2020 en la
suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS
MCTE ($877.803,00)

Teniendo en cuenta lo antes expresado, conforme a la naturaleza y cuantia del contrato
el proceso de seleccidn sera bajo la modalidad de invitacidén Privada y el tipo de
contrato es de Interventorfa de Obra
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11.- FUNDAMENTO JURIDICO: El presente proceso se adelanta conforme al manual -
de contrataciéon de la PROMOTORA DE VIVIENDA -DE RISARALDA E.I.C.E adoptado
en Acuerdo No. 004 de 2017 expedido por la Junta Directiva de la P.V.R.-

12.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

A.-Seran obligaciones de LA PROMOTORA las. S|guaentes

[

Designar un Supervisor- idoneo eI cual ejercera el control y seguimlento a Ea_

ejecucion del contrato.

Recibir los informes del Consultor reallzar 1a revision de los mlsmos ¥ presentar.
las observaciones que sean del caso.

Pagar al Consultor oportunamente los valores que se estlpulan asu favor en el -
contrato. L
Cumplir con todas las obhgamones que se imponen a su cargo en el Phego de
CondICIones y enel contrato resultante del presente proceso :

B.-Seran obligaciones de[ ENTERVENTOR las S|gmentes

Cumplir con el objeto y aloa_nce de[—contrato en [a forma y tiempo pactados, asi.
como en las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones, estudios
previos y demas anexos documentos que hacen parte integral del contrato. -
Mantener estricta reserva y-confidencialidad sobre la informacion que -conozca -
por causa o con ocasion de la ejecucion del contrato. '
Responder civil, penal, fiscal y dtscnpllnarlamente tanto por el cumpllmlento de ias

obligaciones derivadas dét-contrato, como por los hechos u omisiones-que le . - -
fueren imputables y causen dafno o perjuicio a la entidad de acuerdo con el _

articulo 52 de la Ley 80 de 1993. :

Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en Ia Ley 100 de ‘1993
y sus decretos reglamentarios, la Ley-797-de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y el
Decreto Reglamentario 510 de marzo 6 de 2003 y sumlmstrar al Superwsor del
contrato lo pertinente. : )
Desplegar sus mejores conocimientosy aptltudes en el desarrollo del Contrato
Informar a la Promotora sobre cualquier eventualidad que pueda -afectar el
desarrollo del contrato.

El INTERVENTOR debera contar con el personal minimo requerido por la
Entidad, cualquier cambio en el personal propuesto debera ser avalado por la
Entidad y debera cumplir como minimo los mismos requisitos del personal inicial.
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13. PERFIL SOLICITADO.
Podran participar aquellas Personas:

Persona Natural, Ser Ingeniero Civil presentar copia de la Tarjeta Profesional y el
Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA debe presentar copia de la Tarjeta
Profesional y el Certificado de Vigencia expedido por el COPNIA.

Persona Juridica, Cuyo Objeto Social esté relacionado con la naturaleza del presente
proceso.

Importante: En caso tal que el Representante Legal no sea ingeniero Civil su
propuesta debera estar avalada por un Ingeniero Civil, que debe presentar copia de la
Tarjeta Profesional y el certificado de vigencia expedido por et COPNIA, de conformidad
con el articulo 20 de la Ley 842 de 2003.

Consorcios o Uniones Temporales o Promesas de Sociedad Futuras:
Conformados por Personas Naturales y/o Juridicas que cumplan con los incisos
anteriores,

14.- PRESUPUESTO OFICIAL

El Director Técnico estima como presupuesto para el presente proceso de contratacion
la suma de: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS
TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($855.730.787)
M/Cte, conforme a presupuesto oficial adjunto elaborado por la ingeniera Angélica
‘Munioz el cual se anexa y hace parte integral del presente estudio previo. -

14.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La Promotora de Vivienda de Risaralda
adelantara el presente proceso con cargo a la disponibilidad presupuestal expedida por
la Direccién Administrativa y Financiera de la P.V.R.-

CERT. DISPON. RUBRO
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL

“INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA- y CONTABLE A

LA CONSTRUCCION DE RF1.156.1.6.1 3855.730.787 PVR
VIVIENDAS HOGARES PARA —
TODOS, EN LA CELIA,
PUEBLO RICO (SANTA

$ VALOR CDP ‘ENTIDAD

35

Carrera 7 N° 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533
WWW.PVI.(OV.CO




Cobernagonds

§ RISARALDA

& 0 GESTION JURIDICA
4 §rEoroTons ESTUDIOS PREVIOS Y DE ]
- P OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

Version: 1 Fecha: Pagina: _ de_
CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES:
BARCELONA, BRISAS DE SAN
JUAN Y COROZAL”
TOTAL $855.730.787

15.- PLAZO DE EJECUCION: -

DIECISEIS (16) MESES contadoé a partir de I_a suscripcion del acta de inicio. -

16.- SISTEMA DE PAGO o .

El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO

SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia; el precio previsto: en- este: numeral = .~

incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y
suscripcion del acta de liquidacién, del contrato Por tanto, -en el valor pactado se. -
entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracidn, salarios, prestaciones. -
sociales e indemnizaciones del personal,. incrementos salariales y pre_staplonales
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion det equipo de trabajo minimo

del INTERVENTOR; desplazamiento, .transporte y toda clase de equipos necesarios; -

honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del Contrato de

Interventoria; computadores, licencias de utilizaciéon de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracién y-ejecucion del contrato, y suscripcion del acta liquidacion -
del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracién para el INTERVENTOR,_ .

imprevistos y en general, todos los costos en los que deba incurrir el INTERVENTOR

para el cabal cumplimiento de ejecucién del contrato. La Promotora de Vivienda de ™ -

Risaralda, no reconocera, por consiguiente, ningin reajuste realizado por el
INTERVENTOR en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel
requeria para la ejecucion del contrato de Interventoria y que fueron prevmlbles al
momento de la presentamon de la oferta.

Para la estimacion del presupuesto de la interventoria, se tomaron valores histéricos de
honorarios ponderados para este tipo de contratos desarrollados en el Sector, junto con
la dedicacion del personal requerido para el proyecto, afectados por un factor
multiplicador aplicable sobre los salarios, mas los costos directos e indirectos.
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- El valor del presupuesto incluye honorarios del personal estimado para [a realizacién del

trabajo, gastos administrativos, el valor de los riesgos transferidos, costos directos e
indirectos (computadores, papeleria, ploteo de planos, copias, desplazamiento terrestre,
‘ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi como el valor del VA, ajustes
por cambio de vigencia y los tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion y liquidacién, los gastos administrativos generados durante la ejecucion del
mismog.

Para-la determinaciéon de este presupuesto, la Promotora de Vivienda de Risaralda se
basé en el andlisis de costos mencionado y demas gastos que inciden en los contratos
de consultoria y de interventoria.

Se adjunta la tabla donde se discrimina la valoracion de la Interventoria con los costos
del personal, dedicacion del personal y tarifa.

. El Presupuesto Oficial Estimado comprende todos los costos y gastos requeridos para
el desarrollo del contrato, recursos humanos y fisicos, el valor de los riesgos
“transferidos, papeleria y planos, gastos de viaje, traslados, transporte de equipos,
ensayos de laboratorio y materiales de acuerdo con las condiciones de acceso a la
zona, manutencién y alojamiento en caso de que esto sea necesario, todos los
impuestos, tasas y aportes parafiscales para la duracion del confrato. Por tal razdén, no

- se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos. En la propuesta econdmica del

INTERVENTOR se encuentran incorporados todos los costos y gastos anteriormente
descritos y los recursos para garantizar la correcta ejecucion del contrato

- De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un Presupuesto
- ‘para el desarrollo del Contrato de Interventoria OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

"MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($ 855.730.787.00), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos,
tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar.

Iguaimente, los tramites y desembolsos de los pagos de las actas estaran
- condicionados al desembolso de los recursos del Sistema General de Regalias y/o de
los recursos propios de los beneficiarios, situacidbn que de antemano aceptan los
proponentes, lo que se entiende aceptado con su participacion y presentacién de la
oferta.
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Dichos recursos reposaran-en la cuenta maestra a nombre de la Entidad y/o el encargo.-
fiduciario que se apertura para este proyecto, en entidad debidamente autorizada para
estos fines por el costo de la comision fiduciaria sera cubierto d;rectamente por el
contratista. - . : :

17. FORMA DE PAGO:

La Promotora de Vivienda de Risaralda, cancelara el valor dél Contrato que se susonba_
con ocasion de esta mwtac;on pnvada de Ia sugu;ente forma '

(i) Se pagard un anticipo del quince por ciento (15%) del valor “del contrato
deinterventoria, una vez se entregue a la Promotora de Vivienda de Risaralda la
viabilidad técnica existerite que permita la ejecucién del contrato de obra en
conjunto con su programacién y balance final ajustados al proyecto, cumpliendo
como minimo las actividades descritas ‘en la minuta del contrate como previas a
la suscripcion del acta- de inicio que se encuentran en la’ ciausu[a tercei‘a- '
numeralS“t S - : : c- : -

(n)Presentamon de actas parma!es (en caso de aceptar el antlcmo las actas

parciales tendran amortizacidn de este), de acuerdo.cén el porcentaje de avance
fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la gjecucion
de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacion para pago se encuentra

. sujeta al visto bug¢no del supervisor del contrato. designado por el Gerente de la .-

Promotora de Vivienda de Risaralda.

iii) EI d;ez por cnento (10%) restante del. contrato de mterventoria se pagara contra | .
el acta de éntrega y recibo a satisfaccion final, de interventoria, previa demostracion del
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago .

- deberé ir’ acompafiada-con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del-entregablé
por la supervisién del contrato. La ultima acta no podra ser mfenor al Dlez Por'
Ciento (10%) del valor del Contrato ; - :

Nota 1 Las actas parclales ¥ ios |nformes de avance de Ia [nterventona deben - - -

contener el resumen de las actividades principales-desarrolladas por el Interventor y
acompafiadas con los soportes (que seran concertados con la Entidad), eh los que se -
evidencie la participacién de cada uno de los profesionales que se ofrecieron en la
propuesta que resuite ganadora con la dedlca0|on y calidad ofrecida.

Nota 2: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedldas
directamente por los Consorcios o Uniones Temporales, cumpliendo los requisitos
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establecidos en el estatuto fributario y no por cada uno o alguno de sus integrantes.

Nota 3: Se recuerda que los tramites y desembolsos de los pagos de las actas estaran
- condicionadas al desembolso de los recursos del Sistema General de Regalias y/o de
los recursos propios de los beneficiarios, situacién que de antemano aceptan los
proponentes, lo que se entiende aceptado con su participacion y oferta. Dichos recursos
‘reposaran en la cuenta maestra a nombre de la Entidad y/o el encargo fiduciario que se

- -apertura para este proyecto, en entidad debidamente autorizada para estos fines por la

 -Superintendencia Financiera; Entidad encargada de entregar el valor del contrato a
medida gue sea desembolsado por el Ministerio de Hacienda y segin programacion de
pagos del proyecto.

- Nota 4: El costo de la cbmisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.

El cronograma de pagos para.el presente Proceso de Contratacidn es el siguiente:

Tabla 3 - Cronograma de Pagos

-1 - -Pago Hito . Porcentaje del Pago Valor del Pago
nomero | '
Anticipo $128.359.618
01 De acuerdo avance de obra
02 De acuerdo avance de obra
03 De acuerdo avance de cbra
04 De acuerdo avance de obra
05 De acuerdo avance de obra
06 De acuerdo avance de obra
07 ) De acuerdo avance de obra
08 ' Deé acuerdo avance de obra
09 De acuerdo avance de obra
10 De acusrdo avance de obra
11 De acuerdo avance de obra
12 ] De acuerdo avance de obra
13 ) De acuerdo avance de obra
14 De acuerdo avance de obra
15 De acuerdo avance de obra
16 Liquidacidn 10% $85.573.078

El Cronograma de Pago se efectuard conforme al avance de obra y podra variar a
discrecién del contratista, siempre supeditado a la aprobacidn por parte de la
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supervision del contrato, no obstante, lo anterior-antes de la tltima acta ya debera estar
descontado la totalldad del anticipo. .

17.- JUSTIFIGACION DE LOS FACTORES DE SELECCION.

CRITERIOS HABILITANTES. La Ley 1150 de-2007. en su articulo 5, modificado _por el
articulo 88 de la Ley 1474 de 2011 sefialo lo sngwente . Es objetwa la seleccion en la’
cual la escogen01a se haga al ofrecimiento mas favorable a la entidad y a los fines que
ella busca, sin tener en consideracidn factores de afecto o de interés y, en general
cualquier clase de motivacion subjetiva. En.consecuencia, los factores de escogenciay -
calificacion que establezcan las._entidades _en los pliegos de condiciones. 0. sus ..

equivalentes, tendran en cuenta los. siguientes criterios: : :

La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes-seran objeto de verificacion de cumplimiento como
reqU|31tos habilitantes para la parh(:lpac:lon en el proceso de seleccion y no otorgaran
puntaje...”. . : } - —

Para el presente proceso por tratarse de una invitacion privada, La Promotora de
Vivienda de Risaralda calificara las propuestas teniendo en cuenta los criterios de:
Experiencia Especlf[ca del proponente, Formacion y Experiencia de los Profesmnales
que conforman el equipo de trabajo y el Apoyo a la Industria Nacronal :

“En consecuencia, se estlman como’ reqwsﬂos hab;lltantes los siguientes.
A.- CAPACIDAD JURIDICA esta se acredltara asi;

A.1 -LAS PERSONAS JURIDICAS -deberan acreditar su capacidad juridica: con el
Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio-
de su domicilio, o por la entidad que tenga la competencia para.expedir dicho
certificado, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a
la fecha de presentacion de la oferta. La duracién de la Firma debe ser minimo |gual a
la duracién del Contrato y Un (1) afio mas. (Art 6 Ley 80 de 1993) B

La Entidad verificara la capacldad jurldlca de una persona juridica rewsando Eos
siguientes aspectos: 7 _ o

A. el objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté
autorizada para cumplir con el objeto del contrato, por lo tanto, este deberéa ser
igual o similar al objeto de la presente contratacidn (construccién) y la duracién
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de la firma debe ser minima igual a |la duracion del contrato y Un (1) afio mas.
El objeto social se verificara en el certificado de existencia y representacién legal.

B. la calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica
con la inscripciébn del representante legal en el certificado de existencia y
representacion legal.

C. las facultades para contratar del representante legal de la persona juridica

para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del

- -contrato, lo cual se verifica en el certificado de existencia y representacion legal.

- . Estas deben ser amplias expresas y suficientes, si no aparece asi, debe incluirse
la Autorizacién para contratar expedida por el organismo competente.

D. la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la
persona juridica para contratar con el estado. Este requisito lo verificara la
Entidad con la presentacién de una declaracibn expresa en la carta de
presentacion de la oferta, de parte del representante legal de la persona juridica;

- en la cual esta certifique que ni la persona juridica ni su representante legal estan
incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

Adicionalmente la Entidad consuitara los sistemas de informacidén de la Procuraduria
General de la Nacion, la Contraloria General de la Republica y los antecedentes
penales.

A.2.- PERSONA NATURAL.
Que el proponente sea Ingeniero(a) Civil, aportar Tarjeta profesional y Certificado de
vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional — COPNIA.

a. La Mayoria de Edad: la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporie para los
extranjeros. La simple presentaciébn de este documento sirve para acreditar la
capacidad juridica.

‘b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales.
Este requisito lo verificard La Entidad con la presentacion de una declaracion expresa
en la carta de presentacién de la oferta de la persona natural en la cual certifique que
tiene plena capacidad y que no estd incursa en inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones.

41

Carrera 7 N° 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533
WWW.DVEgOV.CO




Gobermaconde

RISARALDA.
N Sentnieilo doTodos « |

; GESTION JURIDICA
vt ESTUDIOS PREVIOS Y DE i
7 | OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

Versién: 1 Fecha: Pagina: _ de_

Adicionalmente la Entidad debe consultar los sistemas de informacién de la
Procuraduria General de la Nacion, la Contraloria General de la Republica y los
antecedentes penales. T

c. Perfil solicitado. S Co '
Podran participar en el presente proceso de contratamon aquellos que cump[an con el
perfil solicitado en el numeral 5 SR

d. Tarjeta Profesional:
Del Ingeniero Civil y/o Arquitecto

e. Certificado de Vigencia de la Tarjeta Profesional, s
Expedido por el COPNIA, si aplica.. : -

A.3.- Conflicto de Interés

No podran presentar ofertas en el Proceso de Contratacion:

A.3.1 Los Proponentes que sea controlados o ejerzan control y/o vinculo familiar sobre
el contraﬂsta objeto de interventoria.

A.3.2 Los proponentes que hayan participado en la preparacién o ejecucion del
proyecto al cual se hara interventoria. Asimismo, quienes hayan participado directa o
indirectamente en la elaboracidbn de los estudios de estructuracion del Contrato
principal, ni en la estructuracién, en cualquiera de sus etapas del presente Proceso de
Contratacién, ni quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la
elaboracion de los mismos en los Ultimos dos afios contados hasta la fecha de -
expedicion del acto de apertura. del presente Proceso de Contratacion, ya sea en
calidad de funcionarios publicos o contratistas.

A.3.3 Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan
tenido dentro de los dos afios anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de
Contratacion, vinculacion laboral o contractual con el Adjudicatario del Contrato prmclpal
de Obra a efectuar interventoria. -

A.3.4 Los proponentes que actualmente adelanten la ejecucion de cualquier contrato de
manera conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de
interventoria, con excepcion de las sociedades andnimas abiertas. :

B. EXPERIENCIA
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B.1 EXPERIECIA GENERAL

El proponente debe acreditar su experiencia e idoneidad en maximo DOS (2) contratos

-gjecutados, certificados y que estén inscritos en el RUP, bajo los siguientes cddigos del
clasificador de bienes y servicios: UNSPSC 811015 o 801016 o 801017. Dentro de
estos se debe evidenciar que los coniratos ejecutados hayan sido interventoria a
proyectos de viviendas de interés social o prioritario, cuya sumatoria de unidades
habitacionales sea superior a 262 viviendas.

-Nota 1: Para acreditar dicha experiencia, se tendran en cuenta los proyectos
terminados y liquidados, en ninglin caso en ejecucion.

Esta experiencia se acreditara con uno o alguno de los siguientes documentos:

- o Certificacién y en caso de requerir ser complementada se podra allegar acta de
liquidacién del contrato.

- Nota 2: Para proponente plural: Se aceptara que la experiencia sea aportada por uno
“solo de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o Promesa de Sociedad
Futura, sin importar su porcentaje de participacion.

Nota 3: Para acreditar la experiencia no se aceptaran copias de contratos
Nota 4: Los certificados deben cumplir con los siguientes criterios:

e Las certificaciones o actas de liquidacion, las cuales deberan ser suscritas por la
persona competente deberan contener como minimo la siguiente informacion:

o Fecha de la certificacion

¢« Nombre de la Entidad que certifica

-+ Numero de identificacion de la entidad que certifica (NIT o documentos
gue haga sus veces conforme a la ley, si lo tiene)

Direccidn y teléfono de la persona natural o juridica contratante

Nombre, cargo y firma de la persona competente que certifica

Numero de contrato

Objeto del contrato |

Fecha de iniciacion y terminacién del contrato

o & & & 9
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¢ Tiempo de ejecucion.
e Las:cettificaciones presentadas para cumplir con la experiencia'-de la
' presente - Invitacion privada -deben corresponder ‘a -contratos de
interventorias terminadas y. liquidadas, y asi debe demostrarse en los -
certificados, expedidas-por la entidad competente, ademas deberan"
- contener Ia lnformaCIon minsma que se solicita en los phegos
En todo caso la experiencia se acreditara con certificados de los contratos que se
encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes y que correspondan a
ios codrgos soI|c1tados para este proceso : :

6.2.1.1. Clasmcador de Blenes y Servnc:os de Nacmnes Umdas (UNSPSC)

Los proponentes deberan estar inscritos en las siguientes clasificaciones:

Clasificaciéon UNSPSC ) - . Descripcién .
811015600 . - - Ingenlerla Chivil y Arquitectura
80101600 | Gerencia de Proyectos- .
80101700. - . . Gerencialndustrial .

Si 1a propuesta se presenta en Consormo o Unidn Temporal entre los mtegrantes de la o
respectiva forma de asomacion se deberan acredltar las clasificaciones eXIgldas en eI
Pliego de Condiciones. : :

El proponente debe acreditar en maximo DOS (2) certificados de contratos ejecutados
que esten inscritos en el RUP, con los ¢codigos del clasificador de bienes y servicios
solicitados para el presenté proceso: UNSPSC 811015 0 801016 o0 801017, ~ —
Dentro de estos se debe evidenciar que los contratos ejecutados hayan ‘sido -
interventoria a proyectos de viviendas de‘interés social o prioritario, cuya sumatona de '
unidades habitacionales sea superior a 262 viviendas.

Para proponente plural: Se aceptara que la experiencia sea aportada por uno solo de
los integrantes del Consorcio o_Unjén Temporal 0 Promesa de Somedad Futura sm '
importar su porcenta]e de parhmpamon

NOTA: Para acreditar la expériencia no sé aceptaran copias de contratos, ni actas de
recibo. '
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C.- CAPACIDAD FINANCIERA.

El componente financiero se verificara en el en el Registro Unico de Proponentes- RUP
~ v se calcularan los indicadores solicitados, con corte a 31 de diciembre de 2018 o 2019
en caso de haber realizado la actualizacién del RUP.

- El comité evaluador calculard los siguientes indicadores financieros y verificara el
cumplimiento de las condiciones gue se detallan a continuacion.

a) Liquidez: Debera ser mayor o igual a dos (2)
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2 2

h) Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual al sesenta Por Ciento
(60%) -

Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Actlvo Total) = 60%
¢) Razén de Cpbertuz"a de Intereses: Debera ser mayor o igual a dos (2)

Razén de Cobertura de Intereses = (Utilidad Operacional / Gastos de
Infereses) 2 2

Para el proponente plural serd la suma aritmética de cada componente del indicador de
cada uno de los participantes del consorcio o union temporal

- ‘Tal como lo estipula el Decreto 1082 de 2015, los anteriores indicadores seran tomados
del RUP, que debeia estar actualizado y en firme, con corte a 31 de diciembre de 2018
o con corte a 31 de diciembre de 2019 siempre que se haya efectuado la actualizacion
en RUP, dandole cumplimiento al Decreto 434 del 2020

D.-CAPACIDAD DE ORGANIZACION

.- De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del Articulo 25 de la Ley 80
-- de1993, Articulo. 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 221 del Decreto
.- Ley 019 de 2012 y numeral 4 del Articulo 10 y lo preceptuado en el Decreto 1082 del

2015 frente a este tema, atendiendo a las condiciones y naturaleza del objeto a-
contratar asi como el analisis del sector, se ha determinado que la capacidad
organizacional seré objeto de verificacion a todos los proponentes que demuestren

- interés en participar en el presente proceso de contratacion, sin calificarse en cuanto no
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es factor de comparacion de las ofertas -
La capacidad de organizacion se verificara en el Registro Unico de Proponentes asi:]. -+ -
4 ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio): Determina la capacidad de generacién de
utilidad operacional por _cada peso invertido en el patrimonio. A mayor

rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los accionistas. Se ca[cuia
de la siguiente manera. - - e o : ,

Debera ser mayor o |gual a CERO PUNTO CERO CINCO_ (0 05)
ROE Utilidad OperacnonallPatr:momo |

4 ROA (Rentabilidad Sobre Actlvos) Determlna ia Capac:ldad de generamon de

utilidad operacional por cada peso-invertido en el activo; este. valor debe ser- . - - -

menor que el ROE. Se calcula de la siguiente manera

ROA=UtiIidad_OperacionalIActivo Total.

Debera ser mayor oigual a CERO PUNTO CERO DOS (0 02) y menor aI ROE . ©
del proponente . )

La Capacidad Orqamzac:c)nal def proponente pIural sera Ia suma aritmética de cada
componente del indicador de cada uno de los pamcmantes del consorcio o unién temporal-

- DA1.-, PERSONAL [NDISP’ENSABLE PARA LA EJECUC]ON DE' : LA~'-
INTERVENTORIA. - = - e : R -

- Personal r'h_in_Emo requerido ~ - —
Perfil . Expenencla I~ Experiencia S £
profesional rCantldad ~ General - | - Especifica Dedicacion
Profesional en
- "Ingenieria - Un (1) contrato
Asesor (a) en ) - Ambiental con | certificado con -
Gestic experiencia - experiencia en oo
estion 1 ) 70%
Ambiental minima q]e2anS_ _'Ipterventorl_a de’ o
a partir de la viviendas de interés
1 expedicion de la | social o prioritario
tarjea profesional |
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Tecnico Un (1) contrato
constructor o -
. certificado con
tecnologo en experiencia en
Inspector de obras con P )
] . Interventoria de o
Interventoria experiencia iviendas de interé 100%
de obra minima de 2 afios viviendas de Ineres
. social o prioritario
a partir de la
como Inspector de

Asesor (a) en
Salud

Asesor (a) en
Salud
Ocupacional o
Profesional en

Un (1) contrato
certificado con
experiencia en
Interventoria de
viviendas de interés

‘Ocupacional o Seguridad con 70%
Profesional en . expetiencia social o prioritario
Seguridad minima de 2 afios | como Asesor (a) en
Industrial a partir de la Salud Ocupacional o
expedicion de la Profesional en
tarjea profesional | Seguridad Industrial
Profesional en
ingenieria Un (1) contrato
Industrial o certificado con
Asesor el ingenie_zrq civil con experiencig en
Gestion de especua[;dadlcon _ltnterventor[.a de' 20%
Calidad experiencia wwepdas d'e t{lte{es
minima de 2 afios social o prioritario
a partir de la como Asesor en
expedicion de la Gestién de Calidad
tarjea profesional
Profesional Un (1) contrato
Ingeniero Civil certificado con
con experiencia experiencia en
. minima de 10 Interventoria de
Director de . o . .
afios contados a | viviendas de interes 80%

Interventoria partir de la social o prioritario
expedicién de la como Director de
matricula Interventoria donde
profesional se evidencia la
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construccion de por fo
menos 262 viviendas
Un (1) contrato
certificado con
Ingeniero Civil o experiencia en
_ Arquitecto con a Interventoria de
Residente de ' con experien(iia viviepdas dfa ipterés
Interventoria 2 minima de 2 afios social o prioritario 100%
“apartirde la como Residente de
expedicién de la | Interventoria donde
tarjea profesional |  seevidenciala =~ |
' ' ' construccion de por lo
) menos 262 viviendas
Topégrafo con Un (1) contrato
_experiencia . - certificado con _
Personal de . ’ profesional experiencig en _—
Topografia Topégrafo | minima de 2 afios _ Ipterventona de _ 100%
- aparirdela | viviendas de interés
expedicion de la social o prioritario
tarjeta profesional como topdgrafo
Secretaria N/A
Conductor - . 80%

Documentos del Personal.

a.- Para todo el personal antes descrito, se requieren, las tarjetas profesionales (cuando
aplique), los certificados de vigencia de la matricula profesional (cuando aplique)

expedida por el consejo respectivo, carta de compromiso y se presentaran con la.

PROPUESTA, para verificar el compromiso frente a la ejecucion del presente proceso.

Tratdndose se titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda
habilitar un profesional, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional,. de acuerdo con la reglamentacion vigente. El
proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de validacion de los estudios
y titulos académicos expedida por el Ministerio de Educacidon Nacional, en caso
contrario el profesional no cumplird y en caso de. generar puntaje este factor no lo
obtendria. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los
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nacionales para el egjercicio de la profesidn tales como tarjeta profesional o si
equivalente en el pais de origen

18.-FACTORES DE CALIFICACION O ASIGNACION DE PUNTAJE:

Se evaluaran las condiciones relativas a la experiencia especifica del proponente y
formacion y experiencia de los profesionales del equipo de trabajo de acuerdo con lo
siguiente:

Experiencia adicional : 100
Formacion y Experiencia de los profesionales 100
Apoyo a la industria Nacional 40
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 240

Nota: La presente contratacion se adelanta sin proceso de precalificacion

18.1.-EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (Puntaje Maximo 100 Puntos)
- Se asignara puntaje al proponente que acredite experiencia adicional en:

CRITERIO PUNTAJE

Quien acredite mediante un certificado adicional, experiencia como
contratista en INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ©
PRIORITARIO donde se hayan construido 200 Viviendas

Quien acredite mediante un certificado adicional, experiencia como
contratista en INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCICN DE
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ©
PRIORITARIO donde se hayan construido 100 Viviendas

Puntaje Maximo Obtenido 100

100

50

NOTA: En los casos en que el contrato de interventoria aportado haya sido celebrado
en Consorcio, Unidon Temporal o Promesa de Sociedad Futura o bajo cualquier otra
forma de participacion conjunta, se tomara como experiencia para cada integrante el
Cien por Ciento (100 %) de la misma.

18.2.-FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (puntaje maximo
100 puntos)
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) o . PUNTAJE PUNTAJE

ITEM FORMACION Y EXPERIENCIA MINIMA MAXIMO - | . MAXIMO. |-
PARCIAL TOTAL

DIRECTOR de interventoria:

Ingeniero Civil con experiencia- en un contrato

0 .

adicional en la construccion de viviendas de interés b= -g W
social o prioritario en por lo menos 300 viviendas o 32 s "2- _
mas 3
Ingeniero Civil con -experiencia en. un contrato Cw g“
adicional_en.la construccién de viviendas de interés .8 =
social o prlontarlo en por lo menos 200 viviendas o o 5

mas: : ‘ o 2.

18.3.- COMPONENTE APOYO DE LA INDUSTRIA NACIONAL: Conforme ala Ley’ o
1150 de 2007, este criterio no es subsanable :

« Puntaje Maxime: 40 Puntos-
Este componente se evaluara en razén a la procedencia de los servicios ofrecidos por
el proponente asi:

Se evaluard APOYO A LA JNDUSTRIA NACIONAL que empleara el contratista a partlr
de la informacion suministrada por los proponentes en el Anexo No. 4 "Apoyo a la
Industria Nacional. - - -

OFERTA PUNTAJE
a} Servicios Nacionales - ' Se Asignan 40 Puntos.
b} Servicios Extranjeros T : Se Asignan 20 Puntos

a) Servicios Nacionales: Se otorgaran Cuarenta (40) puntos al oferente que acredite -
que el 100% de los sérvicios objeto de la presente Licitacion son de origen nacional.

b} Servicios de Origen Extranjero: Se otorgaran Veinte (20) puntos al oferente que |
acredite que los servicios ofrecidos :obj,_etgfgie la presente Licitacion son de origen
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extranjero y tienen incorporados componentes colombianos en servicios
profesionaies, técnicos, operativos, eic.

Nota 1: En este factor de calificacion se otorgara el mismo tratamiento de servicios
nacionales a aquellos servicios originarios de los paises con los que Colombia ha
negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises en los
cuales a las ofertas de servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento
~ otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En este caso se demostrara con informe
de la respectiva Misién Diplomatica, que se acompafiara a la oferta, sin el cual se
consideraré este tratamiento en la presente contratacion.

-Nota 2: Los factores de ponderacidn no son susceptibles de ser subsanados hi
mejorados ni modificados por el proponente una vez cerrado el proceso de seleccion

18.4.-COMPONENTE ECONGMICO.

El proponente debe formular su propuesta econémica en elANEXO 7 la cual debera
presentar en medio fisico y magnético, de acuerdo con las siguientes reglas:

18.5- ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Por ofertas habiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad
con los requisitos juridicos, financieros, econémicos, de experiencia y técnicos exigidos
en el pliego de condiciones.

. Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas
segtn el puntaje final obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignara el
primer puesto en el orden de eleglbllluad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y asi
sucesivamente o

18.5.- ADJUDICACION. -

‘LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E,, adjudicara el presente
proceso de contratacion hasta el maximo del valor asignado, seguin presupuesto oficial;
por el valor de la oferta econdmica seleccionada cuyo valor incluira el IVA y demas
impuestos, gastos y/o costos a que haya lugar para la ejecucion del contrato. -
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Se adjudicara el proceso de contratacion al oferente que, habiendo presentado una
propuesta habil, obtenga el primer orden de elegibilidad, de acuerdo conlo establecido ~
en el presente pllego de condlclones ~ -

La adjudicacion se hara dentro del término prevxsto en el "CRONOGRAMA DEL
PROCESO" del presente capitulo del pliego de, condiciones, de conformidad con lo
sefialado en el manual de contratacién-de -la” Promotora de Vivienda de Risaralda
contenido en el Acuerdo No. 004 de 2017 en su Articulo 5.5.10.- que establece:
“Articulo 5.5.10-Audiencia Piblica de Adjudicacién y/o Declaratoria de Desierta,

en la fecha sefialada se llevara a cabo la Audiencia de la cual se levantara un acta, de _ .

daré respuesta a “las observaciones que hayan sido presentadas al informe del Comité

Evaluador y se decidir4 si el . Gerencia y/o su delegado asume la .recomendacion .

consignada en el informe’ de evaluacién y adjudicar. el contrato” al- oferente
calificado en primer lugar. De no considerar viable la recomendacion efectuada por el

comité evaluador el Gerente y/o su.delegaclo deberé motivar su decision determinando ~.
con base en los criterios expuestos en los Pliegos de Condiciones y sus modificaciones

las razones por las cuales.se aparta de la-decisién del Comité Evaluador.y serepetira el -
proceso de seleccion.
Se proceders a adjudiéar‘ el contrato al oferente calificado en segundo iugé_r siel
oferente elegido decide no celebrar el contrato, o dentro de los tres (3) dias siguientes

‘a la fecha sefialada para la -suscripcién del contrato no se presenta-a suscrbirlo; sin- - -

perjuicio de la efectividad de las garantias y las multas a que esto diere lugar. ..

PARAGRAFO PRIMERO: Las decisiones asumidas en la Audiencia Pablica .y/a - ..
Declaratoria de Desiferta, se-entenderan notificadas en la misma, razon per la cual es -

obligaforia la asistencia de los proponentes o sus delegados deb:damente facultados_ -
mediante poder.debidamente otorgado. - SR

PARAGRAFO SEGUNDO: El acta que se fevante en la Audiencia sera publicadaen la. .~ -

WEB y/o SECOP, asi como de la Resolucién de Adjudicacion”.-

Tanto el acta de la audiencia como-el acto de adjudicacién se publicaran en el Sistema”
Electrénico para la Contratacion Publica SECOP. El acto de adjudicacién es irrevocable
y obllga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso algunc -
por la via gubernativa. No obstante, lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacién del proceso y la suscripcion del contrato, sobreviene una inhabilidad o
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incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, éste
podra ser revocado de acuerdo con lo sefialado en el inciso 3° del articulo 9° de la Ley
1150 de 2007, caso en el cual, LA PROMOTORA podra aplicar lo previsto en el inciso
final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente
precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser
detectados durante el proceso de seleccion, el contratista deberd asumir todos los
riesgos que se deriven de tal hecho ya que LA PROMOTORA Ministerio no aceptara
reclamo alguno con relacion a elios.

“NOTA. - Devolucion copias de las propuestas. Los proponentes no favorecidos con
la adjudicacién del presente proceso contractual, deben retirar dentro del mes siguiente
- a la fecha de celebracion del respectivo contrato, las copias de las ofertas presentadas
- dentro de este proceso. En caso contrario, la entidad procedera a destruir dichas
copias.

METODO ALEATORIO EN CASO DE EMPATE

-En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas Ofertas, La Promotora de Vivienda
- de Risaralda E.|.C.E, considerando que el manual de contratacion de la entidad no tiene
- definido los criterios de desempate se remite en este caso a los aplicados como criterios
de desempate en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015

Si a pesar de lo anterior, resultasen igualmente DOS (2) o mas Ofertas empatadas, se
" rifaré entre ellas por el sistema de balotas los lugares, ingresandose en una bolsa
.. opaca tantas balotas como Oferentes haya, numerados en orden ascendente segin
orden de entrega de Ofertas, la primera balota que se saque de la bolsa sera la que
obtendra el primer lugar y asi sucesivamente, lo cual se hara en presencia de los
oferentes.

-ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACION,. -

Para la adjudicacién se tendra en cuenta lo previsto en el manual de contratacion de la
Promotora de Vivienda de Risaralda contenido en el Acuerdo No. 004 de 2017 en su
Articulo 5.5.10.- que establece: “Articulo 5.5.10-Audiencia Publica de Adjudicacion
y/o Declaratoria de Desierta, asi como el Articulo 5.7 Adjudicacién.-
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ARTICULO 5.7: ADJUDICACION: Se expedird Resolucién la cual contendra la
adjudicacion del contrato y el beneficiario det mismo, el valor de la propuesta la. cual
sera publicada en el SECOP conforme lo contenido en la Audiencia de adjudicacién.

Para tal efecto, y una vez calificados ‘los componentes respectivos se abrira el sobre
con la oferta econdémica del proponente con mayor puntaje y se verificara que su oferta
este en el rango del valor estimado en el presupuesto oficial, en caso afirmativo se
procederd a su adjudicacidon. En.caso negativo se dara apertura al proponente
calificado en segundo lugar se le dara apertura al sobre econémico y se verificara que
su oferta este en el rango del valor esttmado en el presupuesto oficial y asf
sucesivamente. - : -

19.-MATRIZ DEL RIESGO
Ver anexo de Estudios Previos en cuadro de Excei que hace parte mtegral del presente
proceso de contratacion. : :

20.- ANALISIS DEL SECTOR: El andlisis del sector para él-.presenten prort_féso fue
elaborado por la Direccién Técnica de la Promotora de Vivienda de Risaralda, y se
encuentra como anexo de los presentes. estuchos previos. -

21.-ANALISIS DE RIESGO. El analisis del riesgo para el presente proceso fue
elaborado por la Direccion Técnica - de la- Promotora de Vivienda de Risaralda, y se
encuentra como anexo al presente estudlo previo.

22.-GARANTIAS. ' - T

En razon a que analizadas las obligaciones y/o naturaleza-del objeto, se considera que
deben existir garantias que permitan a la entidad en caso de incumplimiento total o
parcral recurrir a la compafiia de seguros y reclamar los perjuicios ocasionados, asi
mismo para la Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E, es necesario satisfacer la
necesidad descrita por lo que se requiere que el contratista otorgue a favor del
Departamento la garantia de cumplimiento y calidad que le permitan a este Gltimo estar
amparado por las mismas.Las Garantias deberan expedirse en cumplimiento de lo que
establece el Decreto No. 1082 de 2015 a saber:

A.- Proponente

1.-Seriedad de la Oferta, se expedira en los términos del Artlculo 2.2.1.2.3.1 9 del
Decreto 1082 de 2015 expedido por el DNP, a saber: La garantia de seriedad de la, Por
un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial y con una vigencia de
Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre de la contratacién.
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B-Del Proponente

1.-Cumplimiento: se expedira en los términos del Articulo 2.2.1.2.3.1.12 dél Decreto
1082 de 2015, a saber:

La garantia de cumplimiento del _cohtrato sera por el plazo del contrato y cuatro meses
mas, pero en todo caso dicha péliza debera estar vigente hasta la liquidacion del
contrato, El valor de esta garantia debera ser del diez por ciento (10%) del valor. del
contrato. - ' o

2.-Calidad del Servicio: se expedira en los términos del Aticulo 2.2.1.2.3.1.15 del

Decreto 1082 de 2015, a saber: -

La garantia de calidad del servicio del contrato sera igual al plazo de la garantia de
estabilidad del contrato principal esto es de CINCO (5) ANOS en cumplimiento det
paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011; término contado a partir. de la fecha
en la cual la Entidad reciba a satisfaccion la obra objeto de la Interventoria. El valor de
esta garantia debera ser del diez por ciento (10%) del valor del contrato. -

3.-Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales En los
términos del Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. Esta garantia debe estar
vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El valor de la garantia no puede
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor tota[ del contrato -

4.-Buen Manejo y correcta !nverswn del Anticipo: Se expedira en los términos del .
Articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015, a saber: La Garantia de buen manejo -
y correcta inversion del anticipo debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato y/o -
hasta la amortizacion total del anticipo. E! valor de esta garantia debe ser el ciento por
ciento (100%) de la suma estabiecada coMmo antlcapo -

5.- Responsablhdad civil extracontractual Se expedira en los términos del Artlculo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, a saber: El valor asegurado por los-contratos
de seguro que amparan la responsablildad civil extracontractual no debe ser inferior a:

“4.  Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea mferlor o iguat-a mil
quinientos (1.500) SMMLV”. La vigencia de esta garantia debera ser igual al plazo del
contrato y sus prorrogas y cuatro (4) meses mas. -
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PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que dentro de la ejecucién del contrato se den -
alguna de las circunstancias que determina el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto _.
1082 de 2015 tales como prorrogas y/o adiciones al valor entre otras alli deS|gnadas se

dara aplicacion a lo siguiente:

Articulo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliacién de la garantia. Cuando con
ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia
se reduce, la Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la

garantia. Cuando el contrato es. modificado _para incrementar su valor o prorrogar su .. .

plazo, la Entidad Estatal debe eXIglr dl- contratista ampliar el valor de la- garantia
otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso. La Entidad Estatal debe prever en los
pliegos de condiciones para la Contratacién, el mecanismo que proceda para
restablecer la garantia, cuando-el contrattsta fncumpla su obligacion de obtenerla,
ampliaria o adicionarla.

PARAGRAFO SEGUNDO: La efectlwdad de Ias Garantias antes menmonadas se
efectuara acorde con lo que establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de
2015: La Entidad Estatal debe hacer efectivas las garantias previstas en este capitulo
asi:

1. Por medio del acto administrativo.en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad
del contrato y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o
de los perjuicios que ha cuantlﬁcado Elacto administrativo de caducidad constltuye el
siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe
ordenar el pago al contratista y al gafante El acto administrativo correspondlente
constituye el siniestro. - :

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumpli-

miento, puede hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en él contrato, y ordenar ~ -

su pago al contratista y al garante.
El acto administrativo correspondie'nté__es' Ié reclamacion para la compaiiia dé séguros.
23.-INDICAR S| EL PROCESO ESTA C_OBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Segun el Manual Explicativo CP-TLC del DNP y el “manual para el manejo de acuerdos
comerciales en procesos de contratacion” de Colombia compra eficiente, en la
actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratacion publica
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con, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Canada y La
comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Ecuador y Pera.

Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes paises que aplican para el
presente Concurso de Méritos son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador y
Perq, estos tres Ultimos formando parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Para los demas paises se tiene que la construccidén esta cubierta por unos umbrales
designados en pesos y pactados con cada pais, a partir de estos es posible la
participacion de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores estipulados.

Tabla — Cobertura Acuerdos Comerciales

: Umbral por encima del valor a contratar.
Chile No |15.779.903.623 P
|El salvador No |No hay Umbral Protegida la construccion
Guatemala i Us 250.000 Pueden presentar propuestas
Protegida la construccion
Honduras No | No hay umbrai 9
Comunidad EFTA No 114.697.553.850 Umbral por encima del valor a contratar.
Canada No 15.779.903.623  -|Umbral por encima del valor a contratar,
Comunidad -+ | Tiene trato como Nacionales segiin
Andina si {No hay Umbral |manual

En consecuencia, [os bienes y servicios de los siguientes paises: [Insertar paises con
Acuerdos Comerciales aplicables] reciben trato nacional. También recibiran Trato -
Nacional fas propuestas de nacionales de la Comunidad Andina de Naciones.

24.- LUGAR DE EJECUCION: La INTERVENTORIA  se ejecutara en los lugares que
determinan las Licencias de Urbanismo y construccién de las respectivas urbanizaciones y/o
sus modificaciones, documentos que se adjuntan en documento anexo, junto con los
certificados de tradicidon respectivos. -

25.- LEGISLACION APLICABLE: FEl contrato se regira por las clausulas del presente
contrato de igual forma y conforme lo establece el Manual de Contratacion de la
Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E adoptado en el Acuerdo No. 004 de marzo
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30 de 2017, en su articulo 2.4. .MARCO LEGAL O REGIMEN.JURIDICO APLICABLE:

El régimen juridico aplicable dada la naturaleza de Empresa Industrial. y.Comeycial del . . -

Estado del orden Departamental que ostenta LA PROMOTORA, es la contenida en el

Acuerdo No. 004 de marzo 30 de 2017 (Manuaf de Contratacion de-la Entidad) y enlo

no previsto en el manual de contratacién y sin perjuicio de atender Ias dlsposm!ones i
Constitucionales, se ap[:caran las normas comermales y civiles. -

26— DOMICILIO: Para todos los efectos legales de este contrato se Ccmwene como -
domicilio la ciudad de-Pereira, Departamento del R|saralda - e : L

ANGELICA Mkﬁ?IA MUNMALES

Director Técnico dé la P.V.R.

Proyacté insumo técnico: NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Proyecté insumo jurtd[CO MILDRED LOAIZA - - ) e el
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