Gobernacion de
. GESTION JURIDICA RISARALDA
Iy D’;O;:SK'S;,{' INVITACION PRIVADA Seftimlanto de Todos
jz - LTNDA NO. 003-2020
Version: 1 Fecha: ' Pagina: __de_

PLIEGO DE CONDICIONES

MODALIDAD DE CONTRATACION - INVITACION PRIVADA
Manual de contratacion Promotora de Vivienda de Risaralda

Acuerdo N° 005 de marzo 30 de 2017

N° 005 - 2020

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- Y
CONTABLE, A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS,
EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN 'Y COROZAL”

PEREIRA

JUNIO 30 DEL 2020
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1.  Introduccién

LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E, requiere adelantar la
publicacion de las condiciones para para la seleccion del contratista que cumpla
con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones minimas para
ejecutar el Contrato de: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA- y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES
PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:
URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL’,
proceso que se surtira conforme los parametros establecidos en el manual de
contratacion de la Entidad y de acuerdo a las especificaciones detalladas en el
presente documento. .

En consonancia de lo anterior, es necesario revisar lo estatuido en el Acuerdo N°
004 de 2017, mediante el cual fue adoptado el manual de contratacion de la
Promotora de Vivienda de Risaralda, en su Inciso 4° de la parte considerativa
donde establece que:

‘la “ejecucién de planes, programas y proyectos de vivienda” en cuanto a las
actividades de “Consultoria” y “Construccion” que implica se desarrolla en

competencia con el sector privado nacional.” (Negrilla y subraya nuestra).

Por lo tanto, las actividades que constituyen el objeto social de la Promotora de
Vivienda de Risaralda E.I.C.E, son inherentes a la construcciéon y la consultoria
para la ejecucion de planes, programas y proyectos de vivienda y obras de
urbanismo, las cuales se ejercen en Competencia con el Sector Privado y
teniendo en cuenta estas condiciones, la contratacién se rige por las disposiciones
reglamentarias aplicables a sus actividades econdmicas y comerciales,
encontrandose dentro de la excepcion que establece el articulo 14 de la Ley
1150 de 2007 .- '

Referente al régimen juridico aplicable para los procesos de contratacion que
adelante la entidad en razén a las anteriores consideraciones es oportuno
mencionar lo reglado en el numeral 2.4., del acuerdo N° 004 del 2017, a saber:

“El marco legal aplicable a los procesos confractuales de la Entidad esta
determinado por la excepcién que se establece en el Articulo 14 de la Ley
1150 de 2007, segun el cual las empresas industriales y comerciales del
estado que se encuentran en competencia con el sector privado nacional o
internacional no aplican estatuto contractual, y considerando la naturaleza
juridica y de la actividad econémica comercial e industrial en competencia
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con sector privado que desarrolla la empresa se regira por manual de
contratacién sin perjuicio de atender las. disposiciones Constitucionales, y en
lo no previsto se aplicarén las normas comerciales y civiles”

Conforme lo establecido en el numeral 5.1.2 del manual de contratacion el
procedimiento de Invitacion Privada resulta aplicable cuando la cuantia del
contrato a celebrar supere los 415 SMLMV hasta los 1500 SMLMV del manual de
contratacion, por lo tanto, la modalidad del presente proceso de seleccion es la
siguiente:

L. Menor cuantia: (cuando no supera los 1500 SMMLV), caso aplicable
para el presente proceso de seleccion, teniendo en cuenta que el
presupuesto corresponde a 974.85 SMMLV.

Debido a lo anterior:

Il. La Modalidad por utilizar en el presente proceso de contratacion,
conforme el numeral 5.1 es la Invitacién Privada.

(. Participantes: De acuerdo con el procedimiento reglado en el manual en
comento, con el objetivo de garantizar el principio de libre concurrencia,
este proceso se desarrollara con minimo 3 invitaciones, salvo que no
exista tal pluralidad de oferentes. Deberan cumplir con los requisitos y
condiciones establecidos en el presente proceso. Podran asociarse
mediante Consorcio o Unién Temporal o cualquier otra forma de
asociacién legalmente aceptada y reglamentada en Colombia, en las
condiciones que se establecen en el pliego de condiciones. Por si
mismos o mediante apoderado, con capacidad para presentar la
correspondiente oferta, celebrar y ejecutar el contrato que se derive de
esta invitacion y que no se encuentren incursas en las prohibiciones,
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitucion
Politica y en la Ley, para celebrar contratos con las entidades estatales.

V. La publicidad de los procesos contractuales que se adelanten bajo la
modalidad de invitacion privada o publica se publicardn en la pagina
web de la Entidad www.promotoradeviviendaderisaralda.gov.co y en el
Secop. Los Documentos del presente proceso de contratacion estan a
disposicién en la pagina del SECOP.
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2. . Aspectos Generales
2.1Invitacién a las veedurias ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5.3.8 del articulo 5.3 del acuerdo
004 del 2017, manual de contratacion, La Promotora de Vivienda de Risaralda,
invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al
presente Proceso de Contratacion.

2.2Compromiso anticorrupcion

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcion contenido en el
Anexo 3 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado
colombiano contra la corrupcion.

Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de
Contratacién actie en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta
o para la terminaciéon anticipada del Contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacién de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento
tenga consecuencias adicionales.

2.3Costos derivados de participar en el Proceso de Contratacion
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del analisis de ios
documentos del proceso, la presentacién de observaciones; la preparacion y
presentacion de las Ofertas; la asistencia a audiencias publicas; y, cualquier otro
costo o gasto relacionado con la participacién en el Proceso de Contratacion
estara a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.

2.4Comunicaciones

Las comunicaciones en la etapa de seleccidon deben hacerse por escrito, por
medio fisico o electrénico, a cualquiera de las siguientes direcciones:

La correspondencia debe ser entregada en fisico en la siguiente direccién:
Promotora de Vivienda de Risaralda, carrera 72 N° 23-60 Edificio Risaralda,

Bloque B, Piso 3° Oficina Juridica de la ciudad de Pereira, de lunes a viernes en el
horario de atencion de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm.
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El correo electrdnico es juridico@promotoradeviviendaderisaralda.qov.co

La comunicacion debe contener:

a. El nimero del presente Proceso de Contratacion [NUumero del Proceso
de Contratacién]. Invitacion Privada N° 005 de 2020

b. Los datos del remitente que incluyen nombre, direccion fisica,
direccion electrénica para notificaciones y teléfono.

c. ldentificacién de los anexos presentados con la comunicacion,

Las reglas aplicables a la presentacién de las Ofertas estan en el presente
documento de condiciones del proceso.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Promotora de Vivienda de
Risaralda E.I.C.E., por canales diferentes a los mencionados no seran tenidas en
cuenta por la Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E., hasta que sean
remitidas por uno de los medios descritos en la presente seccion, lo que de
antemano conocen y aceptan los participantes. —

Las respuestas a las comunicaciones efectuadas seran atendidas por escrito
mediante el portal del Secop y pagina web de la Entidad y/o en su defecto a las
direcciones incorporadas en los documentos radicados ante la Entidad, las cuales
seran medios de notificaciéon autorizados por los. participantes o interesados.

2.5ldioma

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los
Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratacion, o para ser
tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano.

La Oferta y sus Anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos
con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con
su original otorgado en lengua extranjera.

Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la
traduccion oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en
idioma extranjero, la cual debera ser oficial en los términos del Articulo 251 del
Codigo General del Proceso, cumpliendo el tramite de apostilla o consularizacion.
La falta de presentacién de la traduccion oficial de los documentos necesarios
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para firmar el contrato se considera como una manifestacién de no suscripcion del
contrato; y, en consecuencia, podra ejecutarse la garantia de seriedad de la
Oferta.

2.6Legalizacion de documentos otorgados en el exterior

Los Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el
exterior sin que sea necesaria su legalizacién. Para firmar el Contrato, el
Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos publicos
otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en el articulo
251 del Codigo General del Proceso.

Si al momento de la suscripcién del Contrato, el Adjudicatario no presenta los
documentos en la forma indicada, se considerarda como una manifestacion de no
suscripcion del Contrato; y, en consecuencia, podra hacerse efectiva la garantia
de seriedad de la Oferta.

2.7Conversion de Monedas |

Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del
pais en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

Si esta expresado originalmente en una moneda diferente a délares de los
Estados Unidos de Norte América, debe convertirse a la moneda colombiana

Una vez que se tengan las cifras en ddlares de los Estados Unidos de América o
si la informacién se presenta originalmente en dicha moneda, para la conversién a
pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa representativa del mercado
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte
de los estados financieros.

2.8 Banco de Proyectos: De acuerdo al articulo 5.3 del acuerdo 004 del 2017,
este proceso se encuentra incluido en el Banco de Proyectos de la vigencia
2020.
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3. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben
ser entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuUscula inicial
deben ser entendidas de acuerdo con la definicion contenida en el Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse de acuerdo
con su significado natural y obvio.

Tabla 1 — Definiciones

Definiciones

Adjudicacion Es la definicién final de la Promotora de Vivienda de Risaralda
E..C.E expedida por medio de un acto administrativo, que
determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Anexo Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al
presente Pliego de Condiciones y que hace parte integral del
mismo.

Conflicto de Interés | Son las circunstancias que el interesado o Proponente daré a
conocer a la Entidad Estatal y que considera puede tener
incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las
decisiones en el curso del proceso.

Contratista Es el proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato
objeto del presente proceso de contratacion. -
Contrato Es el negocio juridico que se suscribira entre la Promotora de

Vivienda de Risaralda E.I.C.E y el adjudicatario, por medio del
cual se imponen a las partes obligaciones reciprocas y se
conceden derechos correlativos que instrumentan la relaciéon
contractual que se busca establecer a través del presente Proceso
de Contratacion.

Contrato Principal | Es el contrato objeto de interventoria

Oferta Es la propuesta presentada a la Promotora de Vivienda de
: Risaralda E.I.C.E por los interesados en ser el Contratista del
Proceso de Contratacion objeto del presente Pliego de

Condiciones.
Pliego de | Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selecciéon y el
Condiciones futuro contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas,

plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes
deben formular su Oferta para participar en el Proceso de
Contratacion del Contratista y tener la posibilidad de obtener la
calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratacion.

Primer orden de | Es la posicion que ocupa el Proponente que, una vez habilitado,
elegibilidad obtiene el puntaje més alto luego de efectuarse fa evaluacién
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prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas
y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre si
mediante las figuras de consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura que presenta oferta para participar en el Proceso
de Contratacién.

Requerimientos Es el documento adjunto al Pliego de Condiciones que contiene
Técnicos las descripciones, condiciones y caracteristicas generales vy
‘ especificas de la interventoria a ejecutar y hacen parte integrante
del presente proceso de seleccion.

4. Descripcién de la Interventoria

La Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E., suscribio el contrato de obra N°
016 el 04 de marzo del 2020, con el contratasta Agregados del Occidente de
Risaralda S.A.S., cuyo objeto corresponde a “CONSTRUCCION DE VIVIENDA
PARA TODQS DEPARTAMENTO DE RISARALD GRUPO 2:
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA TODOS LA CELIA, PUEBLO RICO
(SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS
DE SAN JUAN Y CORQOZAL, por un valor de doce mil novecientos ochenta y dos
millones cuatrocientos cuarenta y un mil ciento dieciséis pesos m/cte., ($12.982.441.116),
para ejecutar en un plazo de dieciséis (16) MESES.

En consecuencia de lo anterior, la Entidad, requiere contratar un consultor que
cumpla con los requisitos de experiencia e idoneidad, como condiciones minimas
para ejecutar el Contrato de: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA- y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
HOGARES PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y
SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y
COROZAL", proceso que se surtird conforme los parametros establecidos en el
manual de contratacion de la Entidad y de acuerdo a las especificaciones
detalladas en el presente documento.

Asi mismo, es importante tener en cuenta que es necesario para la Entidad
conforme lo prevé La Ley 80 de 1993 en su articulo 32 Numeral 1 Inciso segundo,
que

“En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un
proceso de licitacién o concurso publico, la interventoria deberd ser contratada
con una_persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
quien responderg por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los
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‘términos previstos en el articulo 53 del presente_estatuto”. (Subrayado fuera
de texto)

En consonancia con lo anterior la Ley 1474 del 2011 en el articulo 83 establece o
siguiente:

“Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades plblicas_estan obligadas a vigilar permanentemente la_correcta
ejecucion_del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,

segun corresponda.

_La interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica contratada
para tal fin por la Entidad, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, © cuando la complejidad o la
extension de este lo justifiquen. No obstante, Jo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podra
contratar el _sequimiento administrativo, técnico, financiero, contable,
juridico_del objeto o contrato dentro de la interventoria. (subrayado y
resaltado fuera de texto). ‘

En consecuencia, teniendo en cuenta que el seguimiento del presente contrato
conlleva y requiere de un conocimiento especializado en la materia y ante la
complejidad del proyecto es necesario contar con un contratista que ejerza la
interventoria a la construccién de viviendas en varios proyectos de los municipios
La Celia, Pueblo Rico y Santuario de acorde con lo aprobado por el OCAD
Regional Eje Cafetero en ACUERDO N° 063 del 27 de diciembre de 2019, a

saber:

LA CELIA:

o Urbanizacién de vivienda Barcelona, corresponde a 62 inmuebles que se
construiran bajo la modalidad de vivienda bifamiliar conforme al urbanismo
planteado y que hace paite de jos disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construcciéon otorgadas por la Secretaria de Planeacion
Municipal.

PUEBLO RICO — CORREGIMIENTO SANTA CECILIA:

« Urbanizacién de vivienda Brisas de San Juan, corresponde a 100
inmuebles que se construiran bajo la modalidad de vivienda unifamiliar (438
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un de vivienda) y bifamiliar (52 un de vivienda) conforme al urbanismo
planteado y que hace parte de los disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construccion otorgadas por la Secretaria de Planeacion
Municipal.

SANTUARIO:

o Urbanizacion de vivienda Corozal, corresponde a 100 inmuebles que se
construiran bajo la modalidad de vivienda unifamiliar conforme al urbanismo
planteado y que hace parte de los disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construccion debfdamente otorgadas por la Secretaria de
Planeacién Municipal.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que la Entidad suscribié el
contrato de obra N° 016 del 04 de marzo del 2020, con el contratista Agregados
del Occidente de Risaralda S.A.S. para ejecutar la Construccidn de las Viviendas
- del proyecto Hogares para Todos en los municipios de La Celia; Pueblo Rico y
Santuario, siendo por esto necesario adelantar un proceso de contratacién para
suplir la necesidad de “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,

FINANCIERA-Y CONTABLE A'LA CONSTRUCC!ON DE VIVIENDAS HOGARES
PARA TODOS, EN LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO:

URBANIZACIONES BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL”, con un -
presupuesto oficial por la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA .Y CINCO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS MCTE ($855 730.787.00) Micte.

Las especnﬂcacnones técnicas, disefios y planos del proyecto hacen parte integral
del presente proceso de contratacién, teniendo en cuenta que se constituyen
como anexos del pliego de condiciones. En todo caso, si existe alguna
contradiccion entre éstos y el Pliego de Condiciones, se preferira el Pliego, el cual
podra ser observado y en caso de considerarse procedente la Entidad realizara las
modificaciones que resulten aplicables

EL INTERVENTOR debera verificar de manera conjunta con EL CONTRATISTA, durante
la etapa de pre-construccién de la obra, los documentos relacionados con la legalizacién
de predios y/o permisos de servidumbre y permisos ambientales correspondientes.,
necesarios para el normal desarrollo de las obras, y que hacen parte integral de los
estudios y disefios elaborados. De requerirse cualquier tramite, el interventor debera
informarlo a la Promotora de Vivienda de Risaralda y gestionarlo juntamente con el
contratista, con la mayor celeridad posible
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5. Valor Estimado del Contrato

El presupuesto del proceso corresponde a OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.
MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS M/CTE ($ 855.730.787.00), estos valores incluyen todos los costos,
gastos, impuestos, tasas y contribuciones en los cuales incurrira el contratista para
presentar la oferta y ejecutar el contrato, con cargo a la siguiente disponibilidad
presupuestal:

CERT. DISPON.
PRESUPUESTAL No. RUBRO
282 del 21 de enerodel | PRESUPUESTAL $ VALOR CDF
- 2020
“Interventoria a la
construccién de viviendas
hogares para todos, en
los municipios la Celia,
Pueblo Rico (Santa RF1.15.1.6.1 $855.730.787 PVR
Cecilia) y Santuario:
urbanizaciones:
Barcelona, Brisas de San
Juan y Corozal”

TOTAL $865.730.787

ENTIDAD

5.1. Sistema de Pago. —

El método para la determinacion del valor del Contrato es por PRECIO GLOBAL
FI1JO SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el precio previsto en este
numeral incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracién, ejecucion y suscripcion del acta de liquidacion, del contrato. Por tanto,
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal,
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento
y alimentacién del equipo de trabajo minimo del INTERVENTOR; desplazamiento,
transporte y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorias en
actividades relacionadas con la ejecucién del Contrato de Interventoria;
computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebraciéon y ejecuciéon del contrato, y suscripcion del acta
liquidacion del mismo; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el
INTERVENTOR, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el INTERVENTOR para el cabal cumplimiento de ejecucion del contrato. La
Promotora de Vivienda de Risaralda, no reconocerda, por consiguiente, ningdn
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reajuste realizado por el INTERVENTOR en relaciéon con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del contrato de
Interventoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

Para la estimacion del presupuesto de la interventoria, se tomaron valores
histéricos de honorarios ponderados para este tipo de contratos desatrrollados en
el Sector, junto con la dedicacion del personal requerido para el proyecto,
afectados por un factor muitiplicador aplicable sobre los salarios, mas los costos
directos e indirectos.

El valor del presupuesto incluye honorarios del personal estimado para la
realizacion del trabajo, gastos administrativos, el valor de los riesgos transferidos,
costos directos e indirectos (computadores, papeleria, ploteo de planos, copias,
desplazamiento terrestre, ensayos de laboratorio, entre otros costos directos), asi
como el valor del [VA, ajustes por cambio de vigencia y los tributos que se causen
por el hecho de su celebracidn, ejecucién y liquidacién, los gastos administrativos
generados durante la ejecucién del mismo.

Para la determinacion de este presupuesto, la Promotora de Vivienda de Risaralda
se baso en el anélisis de costos mencionado y demas gastos que inciden en los
contratos de consultoria y de interventoria.

Se adjunta la tabla donde se discrimina la valoracion de la Interventoria con los
costos del personal, dedicacién del personal y tarifa.

El Presupuesto Oficial Estimado comprende todos los costos y gastos requeridos
para el desarrollo del contrato, recursos humanos vy fisicos, el valor de los riesgos
transferidos, papeleria y planos, gastos de viaje, traslados, transporte de equipos,
ensayos de laboratorio y materiales de acuerdo con las condiciones de acceso a la
zona, manutencion y alojamiento en caso de que esto sea necesario, todos los
impuestos, tasas y aportes parafiscales para la duracién del contrato. Por tal
razon, no se reconoceran sumas adicionales por estos conceptos. En la propuesta
econdmica del INTERVENTOR se encuentran incorporados todos los costos y
gastos anteriormente descritos y los recursos para garantizar la correcta ejecucion
del contrato

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo se determiné un
Presupuesto para el desarrolio del Contrato de Interventoria OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 855.730.787.00), incluido
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el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones a que
hubiere lugar.

Igualmente, los tramites y desembolsos de los pagos de las actas estaran
condicionados al desembolso de los recursos del Sistema General de Regalias y/o
de los recursos propios de los beneficiarios, situacion que de antemano aceptan
los proponentes, lo que se entiende aceptado con su patticipacion y presentacion
de la oferta.

Dichos recursos reposaran en la cuenta maestra a nombre de la Entidad y/o el
encargo fiduciario que se apertura para este proyecto, en entidad debidamente
autorizada para estos fines por el costo de la comision fiduciaria sera cubierto
directamente por el contratista. :

5.2. Forma de pago

La Promotora de Vivienda de Risaralda, cancelara el valor del Contrato que se
suscriba con ocasién de esta invitacion privada de la siguiente forma:

(i) Se pagara un anticipo del quince por ciento (15%) del valor del contrato
de interventoria, una vez se entregue a la Promotora de Vivienda de
Risaralda la viabilidad técnica existente que permita la ejecucion del
contrato de obra en conjunto con su programacién y balance final
ajustados al proyecto, cumpliendo como minimo las actividades
descritas en la minuta del contrato como previas a la suscripciéon del
acta de inicio que se encuentran en la clausula tercera, numeral 3.1.

ii) Presentacion de actas parciales (en caso de aceptar el anticipo las
actas parciales tendran amortizacion de este), de acuerdo con el
porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el
porcentaje de avance en la ejecucién de obra fisica y presentacion de actas
parciales, la aprobacién para pago se encuentra sujeta al visto bueno del
supervisor del contrato designado por el Gerente de la Promotora de Vivienda
de Risaralda.

(iiy  El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria, se pagara
contra el acta de entrega y recibo a satisfaccion final, de interventoria, previa
demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato.
Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro,
concepto de aprobacién del entregable por la supervision del contrato. La
Ultima acta no podra ser inferior al Diez Por Ciento (10%) del valor del
Contrato.
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Nota 1: Las actas parciales y los informes de avance de la Interventoria, deben
contener el resumen de las actividades principales desarrolladas por el Interventor
y acompaiiadas con los soportes (que seran concertados con la Entidad), en los
que se evidencie la participacidon de cada uno de los profesionales que se
ofrecieron en la propuesta que resulte ganadora con la dedicacion y calidad
ofrecida.

Nota 2: Las facturas o documentos equivalentes para pago deben ser expedidas
directamente por los Consorcios o Uniones Temporales, cumpliendo los requisitos
establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o alguno de sus
integrantes.

Nota 3: Se recuerda que los tramites y desembolsos de los pagos de las actas
estaran condicionadas al desembolso de los recursos del Sistema General de
Regalias y/o de los recursos propios de los beneficiarios, situacion que de
antemano aceptan los proponentes, lo que se entiende aceptado con su
participacién y oferta. Dichos recursos reposaran en la cuenta maestra a nombre
de la Entidad y/o el encargo fiduciario que se apertura para este proyecto, en
entidad debidamente autorizada para estos fines por la Superintendencia
Financiera; Entidad encargada de entregar el valor del contrato a medida que sea
desembolsado por el Ministerio de Hacienda y segun programacién de pagos del
proyecto.

Nota 4: El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el
contratista.

El cronograma de pagos para el presente Proceso de Contratacion es el siguiente:

Tabla 3 — Cronograma de Pagos

Pago Hito Porcentaje del Pago Valor del Pago
nimero
Anticipo $128.359.618
01 De acuerdo avance de obra
02 De acuerdo avance de obra
03 De acuerdo avance de obra
04 De acuerdo avance de obra
05 De acuerdo avance de obra
06 De acuerdo avance de obra
07 De actierdo avance de obra
08 - De acuerdo avance de obra
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09 . De acuerdo avance de obra
10 De acuerdo avance de obra
11 De acuerdo avance de obra
12 De acuerdo avance de obra
13 De acuerdo avance de obra
14 De acuerdo avance de obra
15 De acuerdo avance de obra
16 .| Liquidacién 10% . $85.573.078

El Cronograma de Pago se efectuaré conforme al avance de obra y podréa variar a

discrecion del contratista, siempre supeditado a la aprobacién por parte de la

supervision del contrato, no obstante, lo anterior antes de la (ltima acta, ya debera
estar descontado la totalidad del anticipo.

5.3. Plazo de Ejecucion del Contrato

El plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria es de DIECISEIS (16) MESES,
término contado a partir de la suscripcién del acta de inicio. -

5.4. Lugar de Ejecucion del Contrato

LA CELIA: *Urbanizacién de vivienda Barcelona: ubicado en el area urbana del
municipio de La Celia, en el predio denominado PAPELUCHO, identificado con Ia
Matricula Inmobiliaria No. 297-8675.

PUEBLO RICO — CORREGIMIENTO SANTA CECILIA: *Urbanizacién de vivienda
Brisas de San Juan: identificado con la Matricula Inmobiliaria No. 292-2295, identificado
con la ficha catastral No. 002-0005-0081-000-001-001.

SANTUARIO: *Urbanizacion de vivienda Corozal, Ubicado en el area urbana del
municipio de Santuario, en el predio denominado LA PRADERA, en el sector Corozal,
identificado con la Matricula [nmobiliaria No. 297-8477, ficha catastral No.
0001000000100126000000000.

Nota 1. Segun Licencias de Construccidon y Urbanismo aprobadas por la
Secretaria de Planeaciéon de los municipios respectivos y/o sus
modificaciones, las cuales podrén ser verificadas con la Coordinadora del
Proyecto, asi como los planos respectivos autorizados por estas
secretarias.

Nota 2: El interventor previo al inicio debera verificar y aprobar la existencia de las
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condiciones técnicas para iniciar la ejecucién del contrato (ej: planos,
disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos, con el fin de dar
cumplimiento a la totalidad de las condiciones y/o especificaciones
técnicas determinadas para el proceso de la construccion de Viviendas
Hogares Para Todos que hacen parte del objeto del presente proceso de
contratacion

Nota 3: Una vez realizado la revision total del proyecto, el Interventor mediante

informe presentarda a la PROMOTORA sus observaciones,
‘recomendaciones y/o emitira en el mismo el cumplimiento de la totalidad
de las condiciones técnicas y legales requeridas para dar inicic a la
ejecucion del contrato. Informe que debera ser presentado por escrito y
sustentado ante el Ordenador del Gasto y Supervisor del Contrato de
Interventoria que haya sido asignado por parte de la PROMOTORA

Nota 4: E! Interventor debera tener en cuenta que dentro de sus obligaciones se

encuentra incluida la de verificar los requerimientos exigidos en cada una de las
licencias o permisos dados por las entidades competentes para el desarrollo del
contrato objeto de la Interventoria.

Sin embargo, en el caso que durante la ejecucion del contrato se requiera el
tramite de licencias, y/o permisos, sera responsabilidad del contratista adelantar
la gestion de estos, necesarios para el desarrolio de la ejecucion de las obras.
Esto es, aquellos tramites inherentes y necesarios para la correcta ejecucion de
las obras serd responsabilidad dél contratista su identificacion, costeo (asumir el
costo de estos) y gestion. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones
contractuales a cargo de la Promotora de Vivienda de Risaralda y/o a quien
corresponda en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas en
virtud del Contrato de Obra N° 016 de 2020. Por lo tanto, los costos ocasionados
por la expedicion de las licencias y/o permisos que dependan directamente de las
asociaciones, seran asumidos por éste. Con relacion a los costos ocasionados
por la obtencion de los predios y la imposicion de servidumbres seran asumidos
por la asociacién beneficiaria.

6. CONDICIONES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CRITERIOS DE VERIFICACION JURIDICA, FINANCIERA Y TECNICA

Para la seleccién del contratista se verificaran los aspectos que se relacionan en el

siguiente cuadro:
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‘ITEM [ FACTOR DE EVALUACION | METODO DE EVALUACION

1 Capacidad juridica Habilitante
2 Capacidad financiera Habilitante
3 Capacidad técnica Habilitante

Los req't_‘lisitos habilitantes seran objeto de verificacidn y no de calificacion, por
tanto se evaluard como HABILITADO o NO HABILITADO. Los requisitos
habilitantes son los que se describen a continuacion: »

6.1 FACTORES HABILITANTES JURIDICOS

6.1.1. .CAPACIDAD JURIDICA

En el presente Proceso de Contratacion pueden patrticipar (i) personas juridicas,
nacionales o extranjeras cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del
contrato a celebrarse y cuya duracién sea por lo menos la vigencia del Contrato;
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por si mismas; vy, (iii)
consorcios, uniones temporales. De conformidad con lo establecido en el numeral
1 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad juridica, las condiciones de
experiencia, la capacidad financiera y de organizacién de los proponentes, cumplir
con los requisitos legales, descritos anteriormente y los demas que sean
expresados en los pliegos de condiciones de este proceso.

6.,1.1.?1_,_- LAS PERSONAS JURIDICAS

Si el proponente es persona juridica deberd presentar con su propuesta, el certificado -
.sobre su existencia y representacion legal, expedido por la camara de comercio
competente, expedido con una antelacion no mayor a los treinta (30) dias calendario,
previos a la fecha de presentacion de la propuesta.

En dicho certificado deberan constar claramente las facultades del Gerente o del
Representante Legal, asi como el objeto social que debera comprender labores o
actividades que tengan relacién directa con el objeto del presente proceso de seleccidn, y
la duracién de la persona juridica debera ser, como minimo, igual al plazo de ejecucion
del contrato y cinco (05) afios mas.

En caso de que el proponente sea consorcio o unién temporal, cada uno de sus
integrantes deben anexar la certificacion correspondiente y cumplir con estas exigencias.

Tratdndose de sociedades extranjeras con sucursal en el pais, la Existencia y

Representacion Legal se acreditara con el RUP, y en caso de no tener sucursal en el
pais, debera aportar el documento que acredite la adquisicién de la personeria juridica en
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el pé'i's de origenv, el cual contenga como minimo los siguientes datos:
. N'ombre‘o razon social completa del proponente
¢ Tipo, numero y fecha del documento de constitucién o creacion
‘e Fechay clése de documento por el cual se reconoce la personeria juridica
. ‘Duracic')n dé la entidad. | | |

Cuande en el documento aportado que acredita la existencia y representacién legal de la
persona juridica extranjera no cuente con toda la informacion requerida, podran adjuntar
una certificacion del representante legal de la sociedad. extranjera o-en su defecto del
mandatario de la sucursal con los datos que faltan, ia cual se entiende formulada bajo ia .
gravedad del juramento. ’ . ‘

Los documentos otorgados en el exterior deberdn presentarse legalizados en la forma
prevista en las normas vigentes sobre la materia. Si el representante legal tiene
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera adjuntar el
documento de autorizacion expresa del drgano social competente, otorgado con
anterioridad a la fecha de presentacién de la oferta.

En cago de personas juridicas, se aportara copia de la' cédula de ciudadania del
representante legal y en el evento de consorcio 0 unién temporal, copia del representante
legal de cada uno de los integrantes que lo conforman.

6.1.1.2. PERSONA NATURAL.

Si el proponente es persona natural de ciudadania colombiana deberan presentar copia
de su Cédula de Ciudadania, copia que debe ser legible. Las personas naturales
extranjeras, deberan acreditar su existencia mediante la presentacién de copia de su
pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, mediante la presentacién de
copia de la Cédula de Extranjeria expedida por la autoridad colombiana competente.

De conformidad con el Decreto 4969 de 2009, a partir del primero de agosto de 2010 sdlo
serd valida la copia de la Cédula amarilla de hologramas.

Cuando el proponente es persona natural y presente propuesta en ejercicio de una
matricula liberal, con la oferta debera acreditar s calidad de ingeniero civil con la
presentacion de la matricula profesional y certificacion vigente de la matricula
expedida por el COPNIA. Asi mismo, debera allegar certificado de matricula de
persona natural expedido por la Camara de Comercio con una antelacién no
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mayor a treinta (30) dias calendario a la fecha del cierre del presente proceso de
seleccion.

6.1.1.3. CAPACIDAD JURIDICA

La. Promotora de Vivienda de Risaralda revisara que los Proponentes no se
encuentren en causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflictos de interés
para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara entre otros, el boletin de
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado
 de antecedentes judiciales y el RUP.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion
~ legal con el documento idéneo expedido por la autoridad competente en el pais de
su domicilio no anterior a treinta (30) dias desde la fecha de presentacion de fa
Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracién,
nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de
comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la
misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del o6rgano
directo que lo faculta.

6.1.1.4. Conflicto de Interés

No podran presentar ofertas en el Proceso de Contratacion:

I. Los Proponentes que sea controlados o ejerzan control y/o vinculo familiar
sobre el contratista objeto de interventoria.

1. Los proponentes que hayan participado en la preparacion o ejecucién del
proyecto al cual se hara interventoria. Asimismo, quienes hayan participado
directa o indirectamente en la elaboracion de los estudios de estructuracion
del Contrato principal, ni en la estructuracion, en cualquiera de sus etapas
del presente Proceso de Contratacion, ni quienes hayan trabajado como
asesores o consultores para la elaboracion de los mismos en los dltimos
dos afios contados hasta la fecha de expedicion del acto de apertura del
presente Proceso de Contratacion, ya sea en calidad de funcionarios
plblicos o contratistas.

lll. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan
tenido dentro de los dos afios anteriores a la fecha de apertura del presente
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Proceso de Contrataciéon, vinculacion laboral o contractual con el
Adjudicatario del Contrato principal de Obra a efectuar interventoria. -

IV. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecucion de cualquier
contrato de manera conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del
Contratista objeto de mterventorla con excepcion de las sociedades
anénimas abiertas.

6.1.1.5. Régimen de Inhabilidades e incompatibilidades

El proponente debera certificar bajo la gravedad del juramento que no esta incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Promotora de
Vivienda de Risaralda.

6.1.1.6. Certificacion del RUES.

El proponente debera adjuntar a su propuesta apartes de la consulta en el Registro Unico
Empresarial y Social de la Camara de Comercio (RUES), en el que se verifique que el
proponente no tiene registradas multas y sanclones que le generen inhabilidad para
contratar.

6.1.3. Carta de presentacion de la propuesta:

El formato de carta de presentacion de la propuesta entregado por la entidad debera estar
suscrito por las personas que alli se indican, de conformidad con el anexo al presente

pliego.

Esta debera ser presentada por el proponente o representante legal o apoderado
debidamente facultado y firmada por el proponente cuando éste sea persona natural; en
caso de que el proponente sea persona juridica o si la oferta se presenta bajo la
modalidad de consorcio o unién temporal, debera suscribirse por el representante legal
indicando su nombre y documento de identidad.

Cuando el representante legal del proponente o apoderado no tengan la condicién de
ingeniero civil, la carta de presentacion de la oferta debe avalarla, de conformidad con las
disposiciones de la Ley 842 de 2003, un ingeniero civil matriculado en el COPNIA y con
certificacion vigente de su matricula.

El indebido diligenciamiento o la suscripciéon de la carta de presentacién por parte de
personas que no tienen capacidad para contratar o para avalar la propuesta generan su
no habilitacion, asi como el cambio u omisién en ella de datos esenciales de la oferta,
preestablecidos en el pliego de condiciones, todo lo anterior salvo que la misma sea
subsanada de acuerdo con las reglas establecidas en la Ley y en el presente pliego.
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6.1.4. RUT:

Para personas naturales o juridicas respectivamente., En cumplimiento a la Ley 863 de
diciembre 29 de 2003, Decreto Reglamentario 3426 del 20 de octubre de 2004 y el
Decreto Reglamentario 2788 del 31 de agosto de 2004, los proponentes debera aportar
copia del RUT (Registro Unico Tributario), donde se verifique que se han inscrito en el
Régimen Comun o Régimen Simplificado, asi mismo, las personas naturales que tengan
{a calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y aquellas personas
o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedicion
de NIT, cuando por disposiciones especiales estén obligadas a expedir factura.

“Para consorcios y uniones temporales debera presentarse el RUT de cada uno de sus
‘integrantes.

6.1.5. Registro Unico de proponentes con las caracteristicas financieras y demés
expresadas en el pliego de condiciones.

El proponente debera aportar este certificado expedido con una antelacion no mayor a
treinta (30) dias calendario, previos a la fecha de cierre del proceso. Dicha exigencia
aplica para cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras
formas de asociacion. '

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Union Temporal, entre los integrantes de la
respectiva forma de asociacién se deberan acreditar las clasificaciones exigidas en el
Pliego de Condiciones.

El certificado constituye plena prueba respecto de fa informacion verificada
documentalmente y cuyo registro se encuentre en firme, firmeza que se produce diez (10)
dias habiles después de su publicacion en el Registro Unico Empresarial (RUE).

Si fueren sociedades extranjeras con sucursal en el pais y dentro del RUP no se
encuentra toda la informacién requerida por la entidad, se debera adjuntar certificacion del
representante legal de la sociedad extranjera o en su defecto del mandatario de la
sucursal con los datos que faltan, la cual se entiende formulada bajo la gravedad del
juramento. El objeto social del proponente depe tener relacion directa con el objeto de la
contratacion.

Tratandose de personas naturales extranjeras sin domicilio en el pais o de personas
juridicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia no se les exigira
RUP.

6.1.6. Afiliacion y pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
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Pensiones:

La proponente persona juridica, deberd presentar una certificacién, expedida por el
Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, articulo 50 ley 789 de 2002
articulo 1 de la ley 797 de 2003 de los empleados de la empresa.

Si no se encuentra obligado a tener Revisor Fiscal de acterdo con la Ley, este certificado
podra ser suscrito por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, donde se
certifique sobre el pago de los aportes de sugempleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de ‘Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando aplique.

Dicho documento debe certificar que,-a la fecha de cierre del presente proceso de
seleccidn, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina de los Gltimos
seis meses, contados a partir de la fecha del cierre, en los cuales se haya causado la
obligacién de efectuar dichos pagos. .

En el evento en que la sociedad no tenga mas de 6 meses de constituida, debera
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitucién En caso de presentar acuerdo
de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones
mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el'
cumplimiento de este.

En este evento el oferente debera anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de seleccién Esta
misma previsién aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia las cuales deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en
Colombia La proponente persona natural, deberd presentar una certificacién, bajo la
gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacién de fa misma, en la
- que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, de ser el caso.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de
alguna de las obligaciones mencionadas debera manifestar que existe el acuerdo y que
se encuentra al dia en el cumplimiento de este.

En este evento el oferente deberd anexar copia del acuerdo de pago seleccion Esta
misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia
las cuales, deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes,
debera aportar por separado la certificacion aqui exigida Adicionalmente el proponente
adjudicatario, debera presentar para la suscripcién del respectivo contrato y para la
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realizacion de cada pago derivado del contrato, la declaracion donde se acredite el pago
correspondiente.

En caso de que el proponente, persona natural o juridica, no tenga personal a cargo y por
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe,
bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificacion.

Nota: La entidad dara prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el Articulo 83 de
la Constitucién Politica Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones
respecto del incumplimiento de otros oferentes en el pago de los aportes al Sistema de
-Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberan aportar los documentos que
demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado.

'En caso de no allegar junto con la observacion dichos soportes no se dara tramite a la
misma. En el evento en que la observacion esté debidamente sustentada y soportada, ia
Entidad podra dar traslado al proponente observado y la entidad verificara Unicamente la
acreditacion del respectivo pago desde la fecha'y hora del cierre del presente proceso de
seleccion, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el
no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las
entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observacion y
compulsando copias a las entidades respectivas.

Cuando las certificaciones de cumplimiento antes referidas sean suscritas por revisor
fiscal, debera acompaiiarse copia de la cédula de ciudadania y tarjeta profesional del
revisor fiscal, asi como del certificado actualizado de vigencia de inscripcién y de
antecedentes disciplinarios, que emite la Junta Central de Contadores. Se recuerda que
este certificado tiene una vigencia de 3 meses.

6.1.7. Garantia de seriedad de la propuesta

Por un valor correspondiente al diez por ciento (10%) de! Presupuesto Oficial y con una
vigencia de Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha de cierre de
la contratacion.

Esta garantia podré consistir en una poliza expedida por compafiias de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en una garantia bancaria. Con la
propuesta deberé anexarse la péliza y el recibo de la cancelacion de la prima.

Las caracteristicas que debe reunir la garantia de seriedad son:

Asegurado o | Promotora de Vivienda de Risaralda
beneficiario Nit.

Cuantia Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la Convocatoria, Si la
cifra presenta decimales se redondeara el numero asi; si el valor
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| posicional del decimal siguiente es igual a 5 0 mayor, aumenta el valor
de la Ultima unidad, pero si el decimal es igual a 4 o menos, se
conservara la ultima unidad.

Vigencia Ciento Veinte (120) dias calendario, contados a partir de la fecha limite
de entrega de ofertas

Tomador o | La péliza o garantia debera tomarse con el nombre o razén social que
afianzado figure en el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, salvo que en
el referido documento se exprese que la entidad podra denominarse de
esa manera. Cuando la oferta la presente un Consorcio o Unién
Temporal, la garantia debe ser tomada a nombre del Consorcio o Union
Temporal y todos sus integrantes.

Acreditacion Debera acreditarse el pago mediante recibo, sello de pago, certificacion,
de Pago constancia o en su defecto se debera indicar en la péliza que no expira
| por falta de pago, conforme a lo previsto en el articulo 7 de la Ley 1150
de 2007. '

La garantia debera indicar el objeto de la presente Convocatoria y cubrira los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos:

1. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente
seleccionado.

2. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los pliegos para la adjudicacién del contrato se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcién del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prérrogas no excedan un término de tres meses.

3. Lafalta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.:

4. El retiro de Ia oferta después de vencido el término fijado para la presentaciéon de
las propuestas

Las garantias de seriedad presentadas por los proponentes que no resultaron
favorecidos, se les devolveran dentro de los cinco (5) dias siguientes al perfeccionamiento
del contrato si éstas fueren solicitadas.

Si la garantia no se constituye por el monto minimo requerido, o su vigencia resulta
insuficiente, o no se incluye el objeto antes descrito, 0 no se ajusta a lo exigido en este
numeral, la Promotora de Vivienda de Risaralda, dentro del término de evaluacién de las
ofertas, requerird por escrito al oferente para que, dentro del plazo sefialado, presente el
documento aclaratorio; si el oferente no lo presenta oportunamente y en la forma debida,
el proponente incurrird en causal de rechazo.
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Igualmente, la

oferta sera causa

no presentacion de la garantia de seriedad de forma simultanea con la

| de rechazo de ésta ultima.

6.1.7.1. Cubrimiento de la garantia:

La Garantia de Seriedad se d
por parte del ofere
“como de las estipulaciones y especifi
‘en especial, las de suscribir el contra
‘tramites a su cargo que conduzcan a hace

"En virtud de lo anterior, la Pro
‘seriedad de la propuesta en el
‘contrato que se le adj
garantia Unica,

dentro

propuesta sea presenta

Risaralda podra reclamar y demandar de u

nte de las obligaciones estableci

udique, o no se allane a cum

de la garantia de seriedad de la propuesta.

6.1.7.2.

La Garantia de
calificado (s) que no resuite () favorecido

Devolucién de la garantia:

desierta la contratacion, si este asi lo solicita.

ebe constituir para responder por el cumplimiento oportuno
das en el pliego de condiciones, asi
caciones contenidas en la propuesta que ampara y,
to en las condiciones exigidas y adelantar todos los
r legalmente posible su celebracion y ejecucion.

motora de Vivienda de Risaralda haré efectiva la garantia de
evento en que el proponente no suscriba oportunamente el
plir las obligaciones de constituir la
de los términos estipulados para el efecto. En caso de que la
da en consorcio o en unién temporal, la Promotora de Vivienda de
no o de todos, como lo prefiera, el monto total

Seriedad de la propuesta les serd devuelta al (os) proponente (s)
(s) con la adjudicacion una vez se produzca

esta o, eventualmente, una vez se les comunique el acto administrativo que declare

En el caso que el proponente constituya la Garantia de Seriedad de la propuesta por un
valor inferior al solicitado o su vigencia no cubra el término estipulado por Promotora de

Vivienda de Risaralda, 0 exista error en €
Entidad solicitara su correccion.

Si el proponente no cumpl
término fijado para ello,
considerar la oferta, bajo el enten

pliego de condiciones.

6.1.8. Consulta de
del sistema nacional de medidas cor

Los proponentes no debera
ninguna de las causales d
Colombia, lo cual se veri

n estar reportados como r
e inhabilidad o incompati

| nombre del afianzado o del beneficiario, la

e con el requerimiento de correccion de la poliza dentro del
la Promotora de Vivienda de Risaralda se abstendra de
dido que la misma no ofrece la sefiedad exigida en el

antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, y antecedentes
rectivas ley 1801 de 2016.

esponsables fiscales ni incursos en
bilidad previstas en las Leyes de
ficara en los respectivos certificados de responsabilidad
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expedidos por la Contraloria General de la Republica y por la Procuraduria General de la
Nacion, que acrediten dichas circunstancias.

Adicionalmente, se verificaran los antecedentes judiciales, de medidas correctivas a
través del certificado que expide la Policia Nacional.

Traténdose de persona juridica, los anteriores requisitos se exigen tanto para ésta como
para su representante legal y para quienes presenten propuesta en calidad de consorcios
0 uniones temporales, la exigencia se hace para cada integrante y su respectivo
representante legal.

6.1.9. Registro Mercantil y Certificado de Existencia y Representacién Legal
original;

El proponente aportara el registro Mercantil cuando se trate de persona natural y.
certificado de existencia y representacion legal expedido por la entidad competente,
cuando sea persona juridica, ambos expedidos con fecha no mayor a 30 dias calendario
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién. En caso de prérroga del
proceso de seleccion, esta certificacion tendra validez con la primera fecha establecida
para la entrega de propuestas.

El certificado debera contener la siguiente informacion:

{0 Fecha de expedicién no su‘perior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de
cierre del plazo del presente concurso de méritos.
(1 El objeto social de la sociedad debera incluir las actividades principales objeto

del presente proceso de seleccion.

(M)  La duracidn de Ia sociedad o la persona juridica, contada a partir de la fecha
de cierre del plazo del presente concurso de méritos, no puede ser inferior al
plazo establecido para el contrato.

(IV)  Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, deberd adjuntarse a la propuesta el
documento de autorizacidon expresa del o6rgano competente. La no
presentacion de la autorizacion junto con la propuesta, o la presentacion de
una autorizacion que resulte insuficiente de conformidad con lo exigido en los
presentes pliegos, sera subsanable hasta el momento de la adjudicacion del
presente proceso contractual.

6.1.10. Documento de constitucién del Consorcio O Unién Temporal.

Se diligenciara de acuerdo con el modelo suministrado en los presentes Pliego de
condiciones, teniendo en cuenta lo siguiente:
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a. En caso de que el proponente sea un Consorcio debera indicar el porcentaje de
participacién de cada uno de sus integrantes, los cuales no podran ser
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. '

b. En caso de que el proponente sea una Union Temporal indicaré el porcentaje de
participacion y sefialara los términos y la extension de la patticipacion en la
propuesta y en la ejecucion del contrato de cada uno de sus integrantes, los
cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de la Promotora de
Vivienda de Risaralda

c. Los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal responderan solidariamente
por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato;
deberan designar a un representante del Consorcio o Unién Temporal.

En el evento de participacién conjunta, el consorcio o unién temporal, debera acreditar
estar conformado de acuerdo con lo establecido en el articulo 7 de la ley 80 de 1993 y
anexar el documento suscrito por sus integrantes, en el cual se demuestre el estricto
cumplimiento de lo establecido en el articulo 7° de ia Ley 80 de 1993, dando cumplimiento
a los siguientes requisitos: '

1. Indicar en forma expresa si su participacion es a titulo de CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

2. Designar la persona, que, para todos los efectos, representara el consorcio o la
unién temporal.

3. Sefialar las reglas basicas que regulen las relaciones entre los miembros del
consorcio o union temporal y sus respectivas responsabilidades.

4. Sefialar en forma clara y precisa, los términos y extension de la participacion de
cada integrante expresada en porcentajes, en la propuesta y en su ejecucion, y las
obligaciones y responsabilidades de cada uno en Ja ejecucion del contrato, los
cuales no podran ser modificados sin el consentimiento previo de! Municipio
contratante.

5 Si los miembros del consorcio o la unién temporal o alguno de ellos es persona
juridica, debe adjuntar con la propuesta el certificado de existencia vy
representacion legal, atendiendo lo exigido para estos documentos en el presente
pliego de condiciones.

6. Sefalar la duracién de este, que no debera ser inferior a la duracién dei contrato

Tratandose de personas juridicas, consorcios o uniones temporales se debera acreditar
que su duracién no sea inferior al plazo del contrato.

6.1.11. Autorizacion de la Junta Directiva o junta de socios al gerente o
representante legal.
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El Representante Legal de la persona juridica debe estar facultado cualitativa .y
cuantitativamente para presentar las propuestas, bien por los respectivos estatutos o por
manifestacion expresa y escrita del 6rgano societario competente para tal efecto; en el
Ultimo caso, debe adjuntar el acta respectiva o certificacion al respecto.

La anterior autorizacién no debera tener una anterioridad superior a los treinta dias
calendario, contados a partir de la fecha de apertura de la presente contratacién. La
anterior observacion también es valida para los miembros del consorcio, union temporal u
otra forma asociativa que se presente. _

6.1.12. Poderes

Los proponentes pueden presentar ofertas por si mismos o por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben adjuntar a la oferta el poder correspondiente, otorgado en legal
forma, en el cual consten de manera clara y expresa las facultades especificas conferidas
al apoderado para actuar y obligar a sus representados.

El apoderado podra ser una persona natural o jurldica, pero en todo caso, debe tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la Republica de Colombia,

6.2REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
6.2.1. Cumplimiento de los Indicadores Financieros:

La verificacion del cumplimiento de la capacidad financiera no tiene ponderacion;
se estudiara la informacion financiera al momento de la presentacién de la
propuesta y antes de efectuar la evaluaciéon econémica, con el fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en el presente proceso.

6.2.2. Capacidad financiera

El componente financiero se verificara en el en el Registro Unico de Proponentes-
RUP y se calcularan los indicadores solicitados, con corte a 31 de diciembre de
2018 0 2019 en caso de haber realizado fa actualizacion del RUP.

El comité evaluador calculara los siguientes indicadores financieros y verificara el
cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacion.

a) Liquidez: Debera ser mayor o igual a dos (2)
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2 2
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b) Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual al sesenta Por Ciento
(60%)

" Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) < 60%
c) Razén de Cobertura de Intereses: Debera ser mayor o igual a dos (2)

Razén de Cobertura de Intereses = (Utilidad Operacional / Gastos
de Intereses) 2 2

Para el proponente plural sera la suma aritmética de cada componente del

indicador de cada uno de los participantes del consorcio o union temporal

Tal como lo estipula el Decreto 1082 de 2015, los anteriores indicadores seran
tomados del RUP, que debera estar actualizado y en firme, con corte a 31 de
diciembre de 2018 o con corte a 31 de diciembre de 2019 siempre que se haya
efectuado la actualizacion en RUP, dandole cumplimiento al Decreto 434 del 2020

D.- CAPACIDAD DE ORGANIZACION

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del Articulo 25 de la Ley 80
de1993, Articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 221 del
Decreto Ley 019 de 2012 y numeral 4 del Articulo 10 y lo preceptuado en el
Decreto 1082 del 2015 frente a este tema, atendiendo a las condiciones y
naturaleza del objeto a contratar asi como el analisis del sector, se ha determinado
que la capacidad organizacional sera objeto de verificacién a todos los
proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de
contratacion, sin calificarse en cuanto no es factor de comparacién de las ofertas

La capacidad de organizacion se verificara en el Registro Unico de Proponentes
asi: '

4 ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio): Determina la capacidad de
generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.
A mayor rentabilidad sobre patrimonio, mayor es la utilidad de los
accionistas. Se calcuia de la siguiente manera.

Deber4 ser mayor o igual a CERO PUNTO CERO CINCO (0,05)

ROE=Utilidad Operacional/Patrimonio
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4= ROA (Rentabilidad Sobre Activos), Determina la Capécidad de generacion
de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe
ser menor que el ROE. Se calcula de la siguiente manera

ROA=Utilidad Operacional/Activo Total.

Debera ser mayor o igual a CERO PUNTO CERO DOS (0,02) y menor al
ROE del proponente.

La Capacidad Organizacional del proponente plural seré la suma aritmética de cada
componente del indicador de cada uno de los participantes del consorcio o unién temporal

6.3 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS

Los siguientes requisitos técnicos exigidos seradn objeto de verificacién para
habilitar la propuesta presentada. Para ello, se confirmara que los oferentes hayan
entregado toda la informacion técnica y que cumpla con los requisitos sefialados
en el presente documentos, y se determinard el cumplimiento o no, de las
siguientes condiciones: ‘

6.3.1. EXPERIENCIA

6.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

El proponente debe acreditar su experiencia e idoneidad en méaximo DOS (2)
contratos ejecutados, certificados y que estén inscritos en el RUP, bajo los
siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios: UNSPSC 811015 o
801016 o 801017. Dentro de estos se debe evidenciar que los contratos
ejecutados hayan sido interventoria a proyectos de viviendas de interés social o
prioritario, cuya sumatoria de unidades habitacionales sea superior a 262
viviendas.

Nota 1. Para acreditar dicha experiencia, se tendran en cuenta los proyectos
terminados y liquidados, en ningtin caso en ejecucién.

Esta experiencia se acreditara con uno o alguno de los siguientes documentos:

» Certificacién y en caso de requerir ser complementada se podra allegar
acta de liquidacion del contrato.
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Nota 2: Para pro ohente

lural: Se aceptara que la experiencia sea aportada

por uno solo de los integrantes del Consorcio o Union Temporal o Promesa de
Sociedad Futura, sin importar su porcentaje de participacion.

Nota 3: Para acreditar fa experiencia no se aceptaran copias de contratos

Nota 4: Los certificados deben cumplir con los siguientes criterios:

o Las certificaciones o actas de liquidacion, las cuales deberan ser suscritas
por la persona competente deberan contener como minimo la siguiente

informacion:

e Fecha de la certificacion

e Nombre de la Entidad que certifica

« Nimero de identificacion de la entidad que certifica (NIT o
documentos que haga sus veces conforme a la ley, si lo tiene)
Direccion y teléfono de la persona natural o juridica contratante
Nombre, cargo y firma de la persona competente que certifica
Numero de contrato

Objeto del contrato

Fecha de iniciacion y terminacion del contrato

Tiempo de ejecucion.

Las certificaciones presentadas para cumplir con la experiencia de la

00....0

presente Invitacion privada deben corresponder a contratos de
interventorias terminadas y liquidadas, y asi debe demostrarse en los
certificados, expedidas por la entidad competente, ademas deberan
contener la informacion minima que se solicita en los pliegos.

En todo caso la experiencia se acreditara con’certificédos de los contratos

que se e
correspon

6.3.1.2. Clasificad

Los proponen

ncuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes y que
dan a los codigos solicitados para este proceso

or de Bienes ¥ Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC)

tes deberan estar inscritos en las siguientes clasificaciones:

Clasificacion UNSPSC

81101500

Descripcion ‘

=

80101600

ingenieria Civil y Arquitectura
Gerencia de Proyectos |
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Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unidn Temporal, entre los integrantes de Ia
respectiva forma’de asociacién se deberan acreditar las clasificaciones exigidas en el
Pliego de Condiciones.

I 80101700 | Gerencia Industrial

El proponente debe acreditar en maximo DOS (2) certificados de contratos
ejecutados que estén inscritos en el RUP, con los codigos del clasificador de
bienes y servicios solicitados para el presente proceso: UNSPSC 811015 o
801016 0 801017.

Dentro de estos se debe evidenciar que los contratos ejecutados hayan sido
interventoria a proyectos de viviendas de interés social o prioritario, cuya
sumatoria de unidades habitacionales sea superiora 262 viviendas.

Para proponente plural: Se aceptara que la experiencia sea aportada por uno solo
de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal o Promesa de Sociedad
Futura, sin importar su porcentaje de participacién.

NOTA: Para acreditar la experiencia no se aceptaran copias de contratos, ni actas
de recibo.

6.3.1.3. PERSONAL INDISPENSABLE PARA LA EJECUCION DE LA
INTERVENTORIA. -
[ Personal minimo requerido
Perfil . Experiencia Experiencia C .
profesional Cantidad General - Especifica Dedicacion
Profesional en
Ingenieria
Ambiental con | " (1) contrato
Lo certificado con
Asesor (a) en experiencia L
oS e experiencia en
Gestion 1 minima de 2 . 70%
Ambiental afios a partir de lpterventona de
, la expedicion de viviendas de interes
la tarjea social o prioritario
profesional
Inspector de Técnico Un (1) contrato
Interventoria 2 constructor o certificado con 100%
de obra tecndlogo en experiencia en :
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obras con Interventoria de
experiencia viviendas de interés
minima de 2 social o prioritario
afos a partir de | como Inspector de
la expedicion de obra
la tarjea
profesional
Aseségrlég) en Un (1) contrato
X certificado con
Ocupacional o e
Asesor (a) en . experiencia en
Profesional en .
Salud : Interventoria de
: Seguridad con o NN
Ocupacional o o viviendas de interes 0
: experiencia . e 70%
Profesional en o social o prioritario
. minima de 2
Seguridad " : como Asesor (a) en
) afios a partir de X
Industrial s Saiud Ocupacional
la expedicion de Profesional
la tarjea SO r%ezul)nc? in.
orofesional eguridad Industrial
Profesional en
ingenienia Un (1) contrato
Industrial o .
, A o certificado con
ingeniero civil axperiencia en
Asesor en con especialidad P .
. o Interventoria de o
Gestion de con experiencia | . inos de interés 70%
Calidad minima de 2 social o prioritario
afios a partir de P
L como Asesor en
la expedicion de | Goqtion de Calidad
la tarjea
profesional
Un (1) contrato
Profesional certificado con
Ingeniero Civil experiencia en
con experiencia Interventoria de
Director de minima de 10 | viviendas de interés
Interventoria afios contados a | social o prioritario 80%
partir de la como Director de
expedicion de la | Interventoria donde
matricula se evidencia la
profesional construccion de por
lo menos 262
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viviendas
Un (1) contrato
certificado con
Ingeniero Civil o experiencia en
Arquitecto con a Interventoria de
con experiencia | viviendas de interés
Residente de 2 minima de 2 social o prioritario 100%
Interventoria afios a partir de | como Residente de
la expediciéon de | Interventoria donde
la tarjea se evidencia la
profesional construccion de por
lo menos 262
viviendas
Topogrgfo con Un (1) contrato
experiencia -
prosional | S0
I?rersonal gie Topodgrafo minima dg 2 Interventoria de 100%
opografia A afios a partirde | .. . .
la expedicion de vwlepdas d.e '(‘tefes
la tarjeta social o pnpntano
profesional como topografo
Secretaria N/A
Conductor 80%

6.3.1.4. Documentos del Personal:

Para todo el personal antes descrito, se requieren, las tarjetas profesionales
(cuando aplique), los certificados de vigencia de la matricula profesional (cuando

aplique) expedida por el consejo respectivo, carta de compromiso y se
- presentaran con la PROPUESTA, para verificar el compromiso frente a la
ejecucion del presente proceso.

Tratandose se titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda
habilitar un profesional, estos deberan estar debidamente homologados ante el
Ministerio de Educacién Nacional, de acuerdo con la reglamentacion vigente. El
proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de validacion de los
estudios y titulos académicos expedida por el Ministerio de Educacién Nacional,
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en caso contrario el profesional no cumplird y en caso de generar puntaje este
factor no lo obtendria. Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que
requieren los nacionales para el ejercicio de la profesion tales como tarjeta
profesional o si equivalente en el pais de origen

7. EVALUACION DE LA OFERTA Y ADJUDICACION.

La seleccion del contratista se adelantara atendiendo factores de diferente indole:
condiciones minimas habilitantes, (capacidad juridica, financiera y técnica),
factores técnicos (experiencia especifica) y condiciones econémicas, asi:

FACTOR DE METODO DE RESULTADO DE LA EVALUACION
EVALUACION EVALUACION
Capacidad Juridica Verificacion de Habilitado/No habilitado
cumplimiento
Capacidad Verificacion de Habilitado/No habilitado
Financiera cumplimiento
- Capacidad técnica Verificacion de “Experiencia Habilitado/No
cumplimiento habilitante habilitado

El proceso de evaluacién de las ofertas comporta dos fases diferentes; la primera
de las cuales tiene por objeto la verificacion del cumplimiento de los requisitos
habilitantes establecidos en el pliego de condiciones y es de caracter eliminatorio,
toda vez que solo los proponentes habilitados continuaran a la segunda fase, en la
cual la Promotora de Vivienda de Risaralda, calificara los factores técnicos vy
econdmicos objeto de asignacion de puntaje.

El Comité Evaluador tendra a su cargo la evaluacién técnica, juridica, financiera y
econdmica de las ofertas que se presenten dentro del plazo sefialado para ese
efecto en el cronograma. La evaluacién se realizara con estricta sujecion a las
condiciones establecidas en la invitacién a ofertar y en este pliego de condiciones.

De acuerdo con las disposiciones del Manual de Contratacion vigente de la
Entidad, durante el periodo de evaluaciéon y hasta antes de la aceptacion de la
oferta, la Promotora de Vivienda de Risaralda, podra solicitar los documentos,
certificados y/o aclaraciones que se consideren necesarios para subsanar y/o
aclarar aquellos requisitos que habilitan al proponente, dentro del término que para
el efecto determine la entidad.

En ningln caso la Promotora de Vivienda de Risaralda, permitira que los
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proponentes subsanen asuntos relacionados con los aspectos que afecten la
asignacion de puntaje, salvo que se trate de una aclaracion al documento
presentado. La Promotora de Vivienda de Risaralda, podra ampliar el plazo para la
evaluacién de las ofertas hasta por el término que resulte razonable para superar
_los obstaculos que le impidan culminar la evaluacion en el plazo inicialmente
establecido.

Las ofertas no seran objeto de rechazo por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que se requieran para verificar las condiciones del proponente o que
soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia
establecidos en el pliego de condiciones, a excepcién de cuando se haya
solicitado la aclaracién y no haya sido enviada en el término otorgado por La
Promotora de Vivienda de Risaralda.

7.1 FACTORES DE CALIFICACIC')N O ASIGNACION DE PUNTAJE:

Se evaluaran las condiciones relativas a la experiencia especifica del proponente y
formacion y experiencia de los profesionales del equipo de trabajo de acuerdo con
lo siguiente:

Experiencia adicional 100
Formacién y Experiencia de los profesionales 100
Apoyo a Ia mdustrla Nacional | 40

' _PUNTAJE TOTAL 240

Nota: La presente contratacién se adelanta sin proceso de precalificacion

7.1.1. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (Puntaje Maximo 100
Puntos) Se asignara puntaje al proponente que acredite experiencia
adicional en:

CRITERIO PUNTAJE

Quien acredite medlante un certificado adicional, experiencia como
contratista en INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O
PRIORITARIO donde se hayan construido 200 Viviendas

Quien acredite mediante un certificado adicional, experiencia como
contratista en INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE 50
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL O

100
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PRIORITARIO donde se hayan construido 100 Viviendas
Puntaje Maximo Obtenido 100

NOTA: En los casos en que el contrato de Interventoria aportado haya sido
celebrado en Consorcio, Unién Temporal o Promesa de Sociedad Futura o bajo
cualquier otra forma de participacion conjunta, se tomard como experiencia para
cada integrante el Cien por Ciento (100 %) de la misma.

7.1.2. FORMACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (puntaje
maximo 100 puntos)

PUNTAJE PUNTAJE

iTEM FORMACION Y EXPERIENCIA MINIMA MAXIMO MAXIMO
PARCIAL TOTAL

DIRECTOR de interventoria:

Ingeniero Civil con experiencia en un contrato o
adicional en la construccion de viviendas de interés b4 g o
social o prioritario en por lo menos 300 viviendas o T2 .g
mas =3
Ingeniero Civil con experiencia en un contrato " 3
adicional en la construccion de viviendas de interés 8 e
social o prioritario en por lo menos 200 viviendas o S

Q.

mas:

7.1.3. COMPONENTE APOYO DE LA INDUSTRIA NACIONAL: Conforme a la
Ley 1150 de 2007, este criterio no es subsanable

o Puntaje Maximo: 40 Puntos

Este componente se evaluara en razén a la procedencia de los servicios ofrecidos
por el proponente, asi:

Se evaluara APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL, que e'mplearé el contratista a
partir de la informacion suministrada por los proponentes en el Anexo No. 4
"Apoyo a la Industria Nacional.
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OFERTA PUNTAJE
a) Servicios Nacionales Se Asignan 40 Puntos
b) Servicios Extranjeros Se Asignan 20 Puntos

a) Servicios Nacionales: Se otorgaran Cuarenta (40) puntos al oferente que
acredite que el 100% de los servicios objeto de la presente invitacién son de
origen nacional.

b) Servicios de Origen Extranjero: Se otorgaran Veinte (20) puntos al oferente
que acredite que los servicios ofrecidos objeto de la presente invitacién son de
origen extranjero y tienen incorporados componentes colombianos en
servicios profesionales, técnicos, operativos, etc.

Nota 1: En este factor de calificacién se otorgara el mismo tratamiento. de
servicios nacionales a aquellos servicios originarios de los paises con los que
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de
aquellos paises en los cuales a las ofertas de servicios colombianos se les
conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. En
este caso se demostrara con informe de la respectiva Mision Diplomatica, que se
acompafiara a la oferta, sin el cual se considerara este tratamiento en la presente
contratacion.

Nota 2: Los factores de ponderacién no son susceptibles de ser subsanados ni
mejorados ni modificados por el proponente una vez cerrado el proceso de
seleccidon

7.1.4. COMPONENTE ECONOMICO

El proponente debe formular su propueéta econdémica en los ANEXOS 2A-2B-2C,
la cual debera presentar en medio fisico y magnético, se adjuntan anexos en
Excel.

Debe ser suscrita por el representante legal del oferente.

7.1.5. PUBLICACION DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION
(TRASLADO)
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Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes y calificada la experiencia
especifica, La Promotora de Vivienda de Risaralda, publicara el respectivo Informe
Preliminar de Evaluacion en su pagina web: www.promotoradeviviendaderisaralda.gov.co
y www.colombiacompra.gov.co para que en el término establecido en el Cronograma del
Proceso los proponentes presenten las observaciones que consideren pertinentes.

Asimismo, una vez resueltas las observaciones al informe preliminar, se publicara la
versién definitiva de este.

7.1.6. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION

La informacién relativa a la verificacion de la oferta y la recomendacion para aceptar la
oferta se revelara al invitado y a terceros, sélo cuando el Comité Verificador expida los
respectivos informes.

7.1.7. SANEAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION.

Si durante cualquier etapa del proceso de seleccidon se advierte que se pretermitié alguno
de los requisitos establecidos en el Manual de Contratacion o en el pliego de condiciones,
o se encuentren irregularidades en el procedimiento o errores de forma, el Representante
Legal de la Promotora de Vivienda de Risaralda o su delegado, deberd ordenar su
cumplimiento o saneamiento cuando éste fuere procedente y se continuara con el tramite
respectivo en el estado en que el mismo se encuentre.

7.1.8. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Por ofertas habiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su
totalidad con los requisitos juridicos, financieros, econémicos, de experiencia y
técnicos exigidos en el pliego de condiciones.

Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las
propuestas segun el puntaje final obtenido por las mismas, de mayor a menor y se
asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo
al siguiente, y asi sucesivamente

7.1.9. ADJUDICACION Y/O DECLARATORIA DE DESIERTA. -
LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E adjudicara el presente

proceso de contratacion de conformidad con lo establecido en el numeral 5.5.10,
5.7 y 5.8 del manual de contratacion de la Entidad.
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- 7.1.10. METODO ALEATORIO EN CASO DE EMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos 0 mas Ofertas, La Promotora de
Vivienda de Risaralda E.l.C.E, considerando que el manual de contratacion de la
entidad no tiene definido los criterios de desempate se remite en este caso a los
aplicados como criterios de desempate en el articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto
1082 de 2015 y en el decreto 392 del 26 de febrero de 2018.

~ Si a pesar de lo anterior, resultasen igualmente DOS (2) o mas Ofertas

empatadas, se rifara entre ellas por el sistema de balotas los lugares,
ingresandose en una bolsa opaca tantas balotas como Oferentes haya,
numerados en orden ascendente segun orden de entrega de Ofertas, la primera
balota que se saque de la bolsa serd la que obtendra el primer lugar y asi
sucesivamente.

8. OFERTA

8.1. Presentacion

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito en el formato contenido
en el Anexo 2, acompafiado de los sobres establecidos en esta secmon y de la
garantia de seriedad de la Oferta del presente documento.

Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados
(contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto
y Excel) en medio fisico; y, copia en medio magnética. En caso de que exista
alguna diferencia entre la oferta original y su copia, y/o documento original y el
magnético, se preferira la oferta original y fisica.

La presentacion de la Oferta implica la aceptacién por parte del Proponente de la
distribucién de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y/o sus
modificaciones y adendas.

Una vez vencido el plazo para presentar Ofertas, La Promotora de Vivienda de
Risaralda E.|.C.E abrira las ofertas en el lugar indicado para la presentacién fisica
de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes; vy,
publicara un informe con la lista de los Proponentes y la hora de presentacion de
las Ofertas.
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En la oferta econémica, la cual debera estar en un sobre distinto, el proponente
debe indicar claramente cual es el precio propuesto, asi como su utilidad.
Cualquier costo a cargo del proponente que sea omitido en la oferta se entendera
que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de
reclamacion por restitucion del equilibrio econémico.

La oferta debe estar foliada de forma consecutiva desde el niimero uno (1) y
contendra la siguiente informacion:

Sobre 1 Debe contener la Informacién general y requisitos
habilitantes juridicos y financieros

Sobre 2 — Oferta técnica: formato diligenciado del Anexo 6.

Sobre 3 ~ Oferta econémica; formato diligenciado del Anexo 7.

8.2. Ofertas Parciales

Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales, es decir, que deben
ofrecer todos los servicios y actividades requeridas en el Anexo Técnico del
presente pliego.

8.3. Validez de las Ofertas

La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha
de cierre. En el caso de una suspensién que supere este término, la Entidad
Estatal solicitaré la convalidacion de la oferta al proponente por un término igual a
la suspension. .

8.4. Ofertas condicionadas

No podran sefialarse condiciones diferentes a las establecidas en este Pliego de
condiciones. En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las
establecidas, se rechazara la oferta respectiva.

8.5. Reserva durante el proceso de evaluacién

Los proponentes seran responsables de advertir que alguna de la informacion
presentada en las ofertas contiene informacién confidencial, privada o que
configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal
calidad y expresar las normas legales que le sirven de fundamento. Reserva que
la Entidad Estatal mantendra en el Proceso de Contratacion frente a terceros.

En todo caso, La Entidad se reserva el derecho de revelar dicha informacién a sus
agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.
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La informacién relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las
propuestas y la recomendacion para la adjudicacién no podra ser revelada a los
proponentes, ni a terceros, hasta que La Entidad, comunique a los primeros que €l
informe de evaluacibn se encuentra disponible para que presenten las
observaciones correspondientes.

La labor y funcién del comité evaluador se debe desarroliar dentro de la
objetividad propia de su finalidad. Los miembros del comité asesor, con la
aceptacion de dicha labor, comprometen su responsabilidad ante la imparcialidad
y confidencialidad que les corresponde y responderan por el area que a cada uno
le sea asignado evaluar. -

8.6. Declaratoria de desierta

Se da aplicacion en primer orden a lo que se encuentra establecido en el atticulo
5.8 del manual de contratacion de la Promotora de Vivienda de Risaralda, el cual
refiere lo siguiente:

“La declaraforia de desierta tnicamente procederd por motivos o causas que
impidan la escogencia objetiva y se declararé mediante acto administrativo
motivado, en el que se indicaran en forma expresa y detallada las razones que
han conducido a esa decision.

La declaratoria de desierta también tendréa lugar cuando:
+ No se presente ninguna oferta en el desarrollo del proceso

» Cuando ninguno de los proponentes cumpla con las condiciones
exigidas por la entidad.”

8.7. Retiro de la Oferta

Los Proponentes que decidan retirar su Oferta antes del cierre, podran retirarlas,
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por La
Promotora de Vivienda de Risaralda antes de la fecha y hora de cierre de este.

La Oferta le sera devuelta al Proponente sin abrir, previa expedicién de un recibo
firmado por el solicitante.

Pagina 42 de 93




Gobernacion de

| RISARALDA

GESTION JURIDICA

" INVITACION PRIVADA ( il
N 2090 S5 sentinlento de Todos
Versién: 1 Fecha: Pagina: __de__

8.8. Devolucion de las Ofertas

Una vez finalizada la etapa de seleccién, los Proponentes no favorecidos con la
adjudicacion del contrato, podran acercarse a reclamar el original de la garantia de
seriedad de la Oferta y los demas documentos, dentro de los quince (15) dias
habiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicacién, previsto en
el Cronograma; de lo contrario, La Promotora de Vivienda de Risaralda procedera
al archivo de la Oferta original y la destruccion de su copia.

8.9. OFERTA UNICA HABIL

En el evento en que sélo haya un proponente HABILITADO, La Promotora de Vivienda
de Risaralda, comprobara que su oferta econdémica incluye y cotiza todos los items
relacionados en el respectivo anexo, la corregira aritméticamente y lo seleccionara para
ser el contratista, siempre y cuando cumpla con las condiciones de la presente Invitacién
para aceptar la oferta. Lo anterior, siempre y cuando no esté incurso en causal de
rechazo. En este caso se le asignara el maximo puntaje a la oferta econdémica

8.10. CAUSALES DE INADMISION DE LA OFERTA

La Promotora de Vivienda de Risaralda, podra inadmitir la oferta si resulta invélida,
incompleta, si contiene salvedades, excepciones, condicionamientos o contradice los
TCC, incluyendo sin limitarse a los siguientes casos:

1. En caso de que el proponente se encuentre in curso de una causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, especialmente de lo
establecido en el articulo 5 de la Ley 1474 de 2011, quien haya celebrado un
contrato estatal de obra publica, de concesién, suministro de medicamentos
y de alimentos o su cényuge, compariero o compariera permanente, pariente

“hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero
civil 0 sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, con las
entidades a que se refiere el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, durante el plazo
de ejecucién y hasta la liquidacion del mismo, no podran celebrar contratos
de interventoria con la misma entidad.

2. Cuando el proponente no hubiere sido invitado previamente por La
Promotora de Vivienda de Risaralda, a parlfmpar en el presente proceso
de seleccion.

3. Cuando La Promotora de Vivienda de Risaralda solicite presentar alguin
documento o subsanar o aclarar alguna informaciéon necesaria para el
cumplimiento de los requisitos exigidos y el Oferente no aporte, subsane o
aclare lo pertinente, en los plazos y condiciones otorgados.

4. Cuando La Promotora de Vivienda de Risaralda, en cualquier estado del
proceso evidencia una inexactitud en la informacién contenida en la oferta
que, de haber sido advertida al momento de la verificacion de dicha
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informacion, no le hubiera permitido al proponente cumplir con uno o varios
de los requisitos habilitantes.

5. Cuando la oferta sea presentada luego de la fecha, hora exacta y Iugar
seflalados para la presentacion de la oferta, en los presentes pliegos de
condiciones.

6. Cuando la oferta sea alternativa o esté condicionada.

7. Cuando la oferta sea parcial.

8. Cuando no se presente la oferta econdémica impresa y suscrita por eI
Representante Legal.

9. Cuando presente la Oferta econémica impresa con alguin valor en moneda
extranjera. ,

10. Cuando el valor total (corregido, de aplicarse correccién aritmética) de la
oferta econdmica sea superior al 100% o inferior al 90% del prepuesto oficial
estimado. ‘

11. Cuando se presente la oferta econdmica con tachaduras 0 enmendaduras,
que afecte la verificacion de la oferta.

12.  Cuando se evidencie una inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

13. Cuando el oferente no cumpla con la capacidad exigida en los presentes
pliegos de condiciones. ‘

14. Cuando el proponente no diligencie de forma integral el formato Oferta
Econdmica, para la presentacion de la oferta y cambie, modifique, adicione o
deje casillas sin diligenciar.

8.11. NORMAS DE INTERPRETACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES
CONTRACTUALES

Los presentes pliegos de condiciones junto con sus anexos, apéndices, formatos, las
adendas, los avisos que se expidan— constituyen un todo; por lo tanto, su contexto
general servira para ilustrar cada una de sus partes y sus disposiciones no deben
entenderse de manera separada. Para la interpretacion y entendimiento de estos pliegos
de condiciones se tendra en cuenta, ademas, que el orden de los capitulos y numerales
no expresa un grado de prelacién entre estos mismos. Para la interpretacién de estos
pliegos de condiciones, los términos resaltados y con mayuscula inicial tendran el
significado que se les asigna en este numeral, independientemente de que se encuentren
en singular o en plural. Las palabras técnicas o cientificas que no se encuentran
especificamente definidas en estos pliegos de condiciones tendran los significados que
les corresponden seglin la técnica o ciencia respectiva y las demés palabras se
entenderan en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas.

9. Acuerdos Comerciales

Dando aplicacion a lo establecido en el articulo 5 reglas generales a las
invitaciones, numeral 5.5.8 del manual de contratacion y segun el Manual
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Explicativo CP-TLC del DNP vy el “manual para el manejo de acuerdos comerciales
en procesos de contratacion” de Colombia compra eficiente, en la actualidad hay
acuerdos comerciales vigentes con compromisos en contratacién puUblica con,
Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Suiza, Liechtenstein, Canada y La
comunidad Andina, compuesta por Bolivia, Ecuador y Pertl.

Los acuerdos comerciales vigentes con los diferentes paises que aplican para el
presente Concurso de Méritos son con los siguientes; Guatemala, Bolivia, Ecuador
y Perq, estos tres Gltimos formando parte de la Comumdad Andlna de Naciones
(CAN)

Para los demas paises se tiene que la construccion esta cublerta por unos
umbrales designados en pesos y pactados con cada pais, a partir de estos es
posible la participacién de cada uno de ellos en un proceso que supere los valores
estipulados.

Tabla 15 — Cobertura Acuerdos Comerciales

Umbral por encima del valor tar.

Chile No |15.779.903.623 ral por encima def valor a contra

El Salvador No [No hay Umbral Protegida la con#ruccnon

Guatemala si |Us 250.000 Pueden presentar propuestas
Protegida la construccion

Honduras No |No hay umbral g

Comunidad EFTA No |14.697.553.850 Umbral por encima del valor a contratar.

Canadd No [5.779.903.623 Umbral por encima del valor a contratar.

Comunidad Tiene trato como Nac:onales segun

Andina Si  |No hay Umbral |manual

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes paises: Guatemala
reciben trato nacional. También recibirdn Trato Nacional las propuestas de
nacionales de la Comunidad Andina de Naciones.

10. Riesgos
De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacién, se

identifican los Riesgos los cuales se identifican en documento Anexo, asi como la
matriz de riesgos respectiva. -
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11. Garantias

Las Garantias deberan expedirse en cumplimiento de lo que establece el Decreto
No. 1082 de 2015 expedido por el DNP

¢ Del Contratista

1.-Cumplimiento: se expedira en los términos del Articulo 2.2.1.2.3.1.12 del
Decreto 1082 de 2015, a saber:

La garantia de cumplimiento del contrato serd por el plazo del contrato y cuatro
meses mas, pero en todo caso dicha pdliza deberd estar vigente hasta la
liquidacién del contrato, El valor de esta garantia debera ser del diez por ciento
(10%) del valor del contrato. -

Calidad del Servicio: se expedira en los términos del Articulo 2.2.1.2.3.1.15 del
Decreto 1082 de 2015, a saber:

La garantia de calidad del servicio del contrato sera igual al plazo de la garantia de
estabilidad del contrato principal esto es de CINCO (5) ANOS en cumplimiento del
paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011; término contado a partir de la
fecha en la cual la Entidad reciba a satisfaccion la obra objeto de la Interventoria.
El valor de esta garantia deberd ser del diez por ciento (10%) del valor del
contrato. -

3.-Salarios y Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales: En
los términos del Articulo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 2015. Esta garantia
debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afios mas. El valor de la
garantia no puede ser inferior al cinco por ciento (6%) del valor total del contrato. -

4.-Buen Manejo y correcta Inversidn del Anticipo: Se expedira en los términos
del Articulo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015, a saber: La Garantia de
buen manejo y correcta inversiéon del anticipo debe estar vigente hasta la
liquidacién del contrato y/o hasta la amortizacion total del anticipo. El valor de esta
garantia debe ser el ciento por ciento (100%) de la suma establecida como
anticipo. -

5.- Responsabilidad civil extracontractual: Se expedira en los términos del
Articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, a saber: El valor asegurado por
los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no
debe ser inferior a:
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1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil
quinientos (1.500) SMMLV”. La vigencia de esta garantia debera ser igual al plazo
del contrato y sus prorrogas y cuatro (4) meses mas. -

PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que dentro de la gjecucion del contrato se
den alguna de las circunstancias que determina el  Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del
Decreto 1082 de 2015 tales como prorrogas y/o adiciones al valor entre otras alli
designadas se dara aplicacion a lo siguiente: :

Articulo 2.2.1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliacién de la garantia. Cuando con ocasién de las
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal
debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantia.

-Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal
debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segtn el
caso.

La Entidad Estatal debe prever en los pliegos de condiciones para la Contratacion, el mecanismo
que proceda para restablecer la garantia, cuando el contratista incumpla su obligacion de obtenerla,
ampliarta o adicionarla.

PARAGRAFO SEGUNDO: La efectividad de las Garantias antes mencionadas se '
efectuara acorde con lo que establece el Articulo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082
de 2015 expedido por el DNP. -

Articulo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de las garantias. La Entidad Estatal debe hacer efectivas las
.garantias previstas en este capitulo ast:

1. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato
y ordene el pago al contratista y al garante, bien sea de la clausula penal o de los perjuicios que ha
cuantificado. El acto administrativo de caducidad constituye el siniestro.

2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal impone multas, debe ordenar el
pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente constituye el siniestro.

3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad Estatal declare el incumplimiento, puede
hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en el contrato, y ordenar su pago al contratista y al
garante. £l acto administrativo correspondiente es la reclamacién para la compafiia de seguros.

12. Supervisién del Contrato

LA PROMOTORA ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucién del Contrato de
Interventoria a través del supervisor CONTRATADO y desighado conforme al
procedimiento previsto en el Manual de Contratacion.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta el supervisor. Las mismas
deben constar por escrito, con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no
esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con
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copia a La Promotora de Vivienda de Risaralda, antes de proceder a ejecutar las
ordenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las érdenes del Supervisor las
ejecuta sin manifestar su desacuerdo, respondera solidariamente con el supervisor
si del cumplimiento de dichas 6rdenes se derivan perjuicios para la Promotora de
Vivienda de Risaralda E.|.C: E.- '

Si el Contratista rehtisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor,
éste le notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando
especificamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta
notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de 10 dias habiles, el
supervisor comunicara dicha situacion a La Promotora de Vivienda de Risaralda
E.l.C.E para que este tome las medidas que considere necesarias.

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que
llegue a presentarse. -

13. Cronograma

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratacion:

Cronograma del Proceso de Contratacion

ACTIVIDAD FECHA Y LUGAR
Envio de Invitaciones junio 16 de 2020
Publicacion de Proyecto de pliego D-M-A 16-06--2020

Hasta: D-M-A 24-06-2020
www.colombiacompra.gov.co

Promotora de Vivienda de Risaralda Cra. 72
No. 23-60, Edificio Risaralda, Torre 2 Piso 3
Oficina Juridica, Pereira — Risaralda

Observaciones a los Proyecto de pliego D-M-A 16-06--2020

Hasta: D-M-A 24-06-2020

Promotora de Vivienda de Risaralda Cra. 72
No. 23-60, Edificio Risaralda, Torre 2 Piso 3
Oficina Juridica, Pereira — Risaralda

Publicacién del Documento que contiene | Fecha: DM-A 26-06-2020
las apreciaciones de la entidad sobre las
observaciones presentadas. -
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Acto de Apertura Y Publicacién de - los
Pliegos de Condiciones definitivos vy
documentos anexos adjuntos

Fecha: D-M-A 30-06-2020 hasta 07-07-
2020. Se podran consultar los pliegos
definitivos desde el dia y la hora de la
apertura del proceso, hasta el dia habil
anterior al cierre; en la Oficina Juridica de
la Promotora de Vivienda de Risaralda,
ubicada en la Carrera 72 No. 23-60,
Edificio Risaralda Torre 2, Piso3, Pereira
- Risaralda y
www.colombiacompra.gov.co

Observaciones a pliego de condiciones

Desde: D-M-A 30-06--2020

Hasta: D-M-A 07-07-2020

Promotora de Vivienda de Risaralda Cra.
7% No. 23-60, Edificio Risaralda, Torre 2

Piso 3 Oficina Juridica, Pereira -
Risaralda
Oportunidad para la expedicion de | Fecha: Hasta 02-07-2020 a las 05:00
Adendas P.M.

Oficina Juridica de la Promotora de
Vivienda de Risaralda, ubicada en la
Carrera. 72 No. 23-80 Torre 2, Piso3,
Pereira - - Risaralda, y
www.colombiacompra.gov.co

Diligencia y/o audiencia de cierre y/o
Recepcién de ofertas

Fecha: 08-07-2020 a las (10:00) a.m.
Oficina Juridica de la Promotora de
Vivienda de Risaralda, ubicada en la
Carrera 7% No. 23-60 Torre 2, Piso3,
Pereira — Risaralda, y en la pagina web
de la entidad.
www.colombiacompra.gov.co

Verificacién y evaluacion de Propuestas
por el Comité Evaluador

Fecha: Desde 09 - 10 de julio del 2020
Promotora de Vivienda de Risaralda,
ubicada en la Carrera 72 No. 23-60 Torre
2, Piso3, Pereira — Risaralda. -

Publicacion del informe de evaluacién

Fecha: Desde 13-07-2020 Promotora de
Vivienda de Risaralda, ubicada en la
Carrera 72 No. 23-60 Torre 2, Piso3,
Pereira ‘ - Risaralda
www.colombiacompra.gov.co

Término para presentar observamones y
subsanaciones

Desde: D-M-A 13-07--2020
Hasta: D-M-A 16-07-2020, hora 05:00

p.m.
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‘www.colombiacompra.gov.co

Promotora de Vivienda de Risaralda,
ubicada en la Carrera 72 No. 23-60 Torre
2, Piso3, Pereira - Risaralda vy

Respuesta Observaciones y publicacion
informe de evaluacion final con orden de
elegibilidad

Fecha: 21 de julio de 2020

Audiencia de Adjudicacion
Declaratoria de desierta

ylo

Fecha: 22-07-2020 Hora 10:00 a.m.

Oficina Juridica de la Promotora de
Vivienda de Risaralda, ubicada en la
Carrera 7% No. 23-60 Torre 2, Piso3,
Pereira — Risaralda, y
www.colombiacompra.gov.co

Suscripcion del Contrato

A mas tardar dentro de los (5) dias
siguientes a la publicacion de la
Resolucién de Adjudicacion. -

Legalizacion det Contratos

A mas tardar dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion del contrato. -

Las fechas y plazos antes indicados podran variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

14. Minuta del Contrato Sujeta a modificaciones segtin se relaciona en Anexo

Minuta. -

Dado en la ciudad de Pereira alos treinta (30) dias del mes de junio de 2020

"7 Calidad

Vo Bd. / '

Carlos Hernan Toro Acufia

Gerente Z
Angelica Mufioz Morales o v
Director Técnico Pj\% N&}W

Nadia Alejandra Marin Torres

Coordinador Proyecto Viviendas para Todos

S o

Sandra Lorena Guacaneme Uruefa
Asesora Juridica Externa PVR
Mildred Loaiza

Asesora Juridica Externa PVR

N
Bz
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ANEXO MINUTA

BORRADOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0XX DE 2020

(ESTE DOCUMENTO PUEDE SER SUJETO A AJUSTE, CONFORME LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO DE INVITACION PRIVADA N° 005 DE 2020)

CONTRATANTE: PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E
NIT: 900.118.630-3

|

INTERVENTOR: XXKXKXKXXXKKXXK

OBJETO: ‘INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- Y
CONTABLE, A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN LA CELIA,
PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS
DE SAN JUAN Y COROZAL”

PLAZO: DIECISEIS (16) MESES, TERMINO CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. -
VALOR: XXXXXXXXXXXXXKXXXKXXXXKXXX ()

Entre los suscritos a saber: CARLOS HERNAN TORO ACUNA, mayor de edad y vecino de la
ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. 80.237.551 expedida en Bogota, en su calidad
de gerente y representante legal de la Promotora de Vivienda del Risaralda, segln lo establecido
en el articulo 15 de sus estatutos y nombrado como tal por el Sefior Gobernador del Departamento
de Risaralda mediante Decreto N° 0249 del 04 de marzo de 2020 y acta de posesion N° 128 de
marzo 05 de 2020 la cual es una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), creada
mediante la Ordenanza N°. 025 del 8 de noviembre de 2005 expedida por la Asamblea
Departamental de Risaralda y reglamentada estatutariamente mediante el Decreto No. 074 del 25
de enero de 2006 expedido por el sefior Gobernador Departamental, autorizado para contratar por
la Ley 80 de 1993 en su articulo 11 numeral 1 y en ejercicio de la competencia otorgada en el
Acuerdo No. 004 de marzo 30 de 2017, quien para los efectos del presente quien para los efectos
del presente contrato se denominara quien para los efectos del presente contrato $e denomina LA
PROMOTORA vy de otra parte XXKXKK KKK XX XX KKK KXXX XXX KX XXX XKXXKXX, mayor
de edad, de esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadania No. XXXXXXXXXXXXXXX
expedida en XXXXXXXXXXXX; quienes para los efectos del presente contrato se denominara EL
INTERVENTOR hemos acordado suscribir el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA, previas
las siguientes CONSIDERACIONES: |- La Constitucion Politica de Colombia consagra en su
~ Articulo 51, que “Todos los colombianos tienen Derecho a Vivienda Digna. El Estado fijara las
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promovera planes de vivienda de
interés social, sistemas adecuados de financiacién a largo plazo y formas asociativas de ejecucion
de estos programas de vivienda”, por lo tanto, es deber dela Administracion Departamental mejorar
la calidad de vida de sus habitantes, en especial a las familias de escasos recursos econdmicos.
I.- LA EMPRESA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA (E.I.C.E), fue creada mediante
la Ordenanza No. 025 del 08 de noviembre de 2005, mediante la cual se asignaron funciones
especificas de adelantar asuntos determinados por la Ley 388 de 1997, especialmente en lo
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relacionado con viviendas de interés social, desarrolio urbano y urbanismo en los municipios del
departamento, legalizacion y titulacion de tierras, promocién y ejecucion de proyectos de vivienda
nueva, gestion promocion y ejecucion de proyectos de mejoramiento de vivienda y administracion
de bienes fiscales y ejidales y estatutariamente, segtn lo dispuesto en el articulo 3° del Decreto
074 del 25 de enero de 2006, tiene por Objeto Social: “..la gestién, promocién y el impulso de
todas las actividades comerciales, industriales, de servicios y de consultoria relacionadas directa o
indirectamente con el disefio de politica, desarrollo y ejecucién de planes, programas y proyectos
de vivienda, infraestructura y equipamiento comunitario, proyectos, programas y planes de
mejoramiento del entorno en las zonas rurales y urbanas del Departamento de Risaralda, banco
inmobiliario de tierras, cooperando con los municipios o sus entidades descentralizadas e
interactuando con los demas entes piblicos, privados, solidarios, organizaciones populares y
demés entidades con objetivos afines, asf como con los usuarios de las viviendas’.- Ill.- La Ley
1454 del afio dos mil once (2011) articulo 27 establece los principios del ejercicio de las
competencias de las Entidades PUblicas, consagrando que ademas de fas que el articulo 209 de
la Constitucidn Politicas contempla como comunes de la funcién administrativa son principios
rectores del ejercicio de las mencionadas competencias, los siguientes: Coordinacion,
Complementariedad, Eficiencia.- V.- El Decreto Departamental No. 074 de enero 25 del afio
dos mil seis (2006) establece en su articulo 3° el Objeto Social de la Promotora de Vivienda de
Risaralda E.I.C.E, "el de contribuir a la reduccién del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo,
en el Departamento de Risaralda, mejorar las viviendas de los sectores mas vulnerables, aportar el
tramite de las solicitudes individuales y colectivas de los ciudadanos, apoyar técnica, legal y
financieramente los planes, programas y proyectos que se generen en el Departamento de
Risaralda.- V.-La vivienda en un sentido amplio se entiende como un bien complejo que satisface
un conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la proteccién y abrigo frente al medio fisico
y social, la separacion y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con funciones
basicas para la sobrevivencia y la perpetuacion de la especie como la preparacion y consumo de
alimentos, el aseo personal, el reposo, Ia recreacién, la procreacioén y la crianza. El acceso a esta
constituye un proceso continuo de transformacion, participacidén y cambio social que incrementa la
libertad y el bienestar de las personas, en la medida en que contribuye al desarrolio de sus
potencialidades, a la ampliacién de sus capacidades y a la acumulacién de riqueza. De esta
manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias mas importantes de la politica
social que intervienen en el avance de otras dimensiones fundamentales del bienestar y por ende
en el crecimiento econdémico y en el desarrollo de un pais.- VI.-Tanto en el Pais como en el
Departamento de Risaralda, se han identificado hogares en malas condiciones habitacionales con
un alto déficit cuantitativo de vivienda que se debe superar fomentando y dinamizando Ia
construccion de proyectos para facilitar el acceso de familias necesitadas y con problemas de
hacinamiento.- VIl.-La Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E cuenta dentro de su banco de
proyectos con el proyecto Proyecto: Construccién de Viviendas para Todos, Departamento de
Risaralda® Cédigo del Proyecto: xxxXxxxXxXXxxx; Plan: Xxxxxxxxxxx; Programa:
XXXXXXXXXXXXXX, Subprogramas: XXxXxXxXXXXXXXXXXXxxxxxx.- El cual comprende la construccion
de viviendas en varios proyectos del municipio de Santa Rosa de Cabal acorde con lo aprobado
por el OCAD Regional Eje Cafetero en ACUERDO No. 063 del 26 de diciembre de 2019, a saber:

LA CELIA:
*Urbanizacion de vivienda Barcelona, corresponde a 62 inmuebles que se construiran bajo la
modalidad de vivienda bifamiliar conforme al urbanismo planteado y que hace parte de los disefios
del proyecto y con licencias de urbanismo y construccion debidamente otorgadas por la Secretaria
de Planeacién Municipal.
PUEBLO RICO — CORREGIMIENTO SANTA CECILIA:
*Urbanizacion de vivienda Brisas de San Juan, corresponde a 100 inmuebles que se construiran
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bajo la modalidad de vivienda Unifamiliar (48 un de vivienda) y bifamiliar (62 un de vivienda)
conforme al urbanismo planteado y que hace parte de los disefios del proyecto y con licencias de
urbanismo y construccion debidamente otorgadas por la Secretaria de Planeacion Municipal. --------
SANTUARIO: :
*Urbanizacién de vivienda Corozal, corresponde a 100 inmuebles que se construiran bajo la
modalidad de vivienda unifamiliar conforme al urbanismo planteado y que hace parte de los
disefios del proyecto y con licencias de urbanismo y construccion debidamente otorgadas por la
Secretaria de Planeacion Municipal.
IX.- La Promotora de Vivienda de Risaralda E.IL.C.E adelanté el Proceso de Contratacion,
identificado como INVITACION PUBLICA No 001 -2020 que tiene por objeto fa ejecucion de la:
GRUPO 2: CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA TODOS LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA
CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y
COROZAL, el cual se esta tramitando en la actualidad con un presupuesto oficial por la suma de:
DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 12.985.088.250) en un plazo de CATORCE (14) MESES. -
obras que se encuentran en proceso de adjudicacion.- X.- La Ley 80 de 1993 estipula en su
articulo 32 Numeral 1 Inciso segundo, que “En los contratos de obra que hayan sido celebrados
como resultado de un proceso de Licitacién o concurso pliblico (Invitacion Publica), fa Interventoria
debera ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista,
quien respondera por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en
el articulo 53 del presente estatuto”. XI.- De otro lado la Ley 1474 de 2011, Articulo 83 establece lo
siguiente: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades ptblicas estan
obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un
supervisor o un interventor, segin corresponda. ...La interventoria consistird en el seguimiento
técnico, financiero, administrativo entre otros que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad, cuando el seguimiento del contrato
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a
la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico,
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria”. XiL.-Por lo
anteriormente expuesto y tras considerar que fa Entidad, adelanté el proceso de “Interventoria a fa
construccion de viviendas hogares para todos, en los municipios de La Celia, Pueblo Rico (Santa
Cecilia) y Santuario, urbanizaciones Barcelona, Brisas de San Juan y Corozal.” Departamento de
Risaralda’; proceso de contratacion identificado como INVITACION PRIVADA No.003 de 2020
con un presupuesto oficial por la suma de $ 855.730.787, el cual tiene como propdsito realizar el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, juridico y cualquier otro que considere la
Entidad Estata! relacionado con el Objeto Contractual, contenidas en el Anexo 1, asi como las
facultades y deberes de los supervisores y los Interventores establecidos en el articulo 83 de la
Ley 1474 de 2011 y el manual de interventoria de la Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E.
Xill.- EIl mencionado proceso de contratacion fue descartado y se continu6 con el proceso de
INVITACION PUBLICA N° 004 DE 2020, en la cual se adjudicé el Grupo N° 1y el Grupo N° 2 que
corresponde al objeto de este proceso fue declarado desierto, por cuanto ninguno de los
proponentes que presento propuesta cumplio con los requisitos técnicos habilitantes establecidos
en el pliego de condiciones. XIV.-Los recursos para adelantar el presente proceso fueron
aprobados en sesion del OCAD Regional Eje Cafetero Antioquia en ACUERDO No. 063 del 26 de
Diciembre de 2020 y sera financiado con recursos del Sistema General de Regalias, Fondo de
Desarrollo Regional y aportes de los beneficiarios, el proyecto es denominado “CONSTRUCCION
DE VIVIENDAS PARA TODOS, DEPARTAMENTO DE RISARALDA con BPIN XXXXXXXXX.- XV.-
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Que segun las normas de creacion, LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA, es una
empresa industrial y comercial del Estado de caracter departamental, cuyo objeto social es “ia
gestion, promocion y el impulso de todas las actividades comerciales e industriales de servicios y
consultorfas, relacionados directa o indirectamente con el disefio de politica, desarrollo y ejecucioén
de planes, programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento comunitario entre
otros.- Que [a “ejecucion de planes, programas y proyectos de vivienda” en cuanto a las
actividades de "Consultoria” y “Construccion” que implica se desartolla en competencia con el
sector privado nacional.” (hegrilla y subraya nuestra).- De {o anterior claramente se desprende
que las actividades que constituyen el objeto social de [a Promotora de Vivienda de Risaralda
E.L.C.E, que son inherentemente como la construccion y la consultoria para la ejecucién de planes,
programas y proyectos de vivienda y obras de urbanismo, claramente se ejercen en Competencia
con el Sector Privado y por ende ta contratacion se rige por las disposiciones reglamentarias
aplicables a sus actividades econdémicas y comerciales, y encaja dentro de la excepcién que
~ establece el Articulo 14 de la Ley 1150 de 2007.- Que segtln el Acuerdo 004 de 2017 en su
Articulo 5.1 se establece la Modalidad Aplicables a los Procesos de Contratacién de la Promotora
de Vivienda de Risaralda E.IL.C.E a saber: *CONTRATACION DIRECTA: PARA LOS CASOS
ESTABLECIDOS EN EL ART 5.1.1. DEL PRESENTE MANUAL; *INVITACION PRIVADA:
CONTRATACION DE MENOR CUANTIA. Por lo antes expuesto se hace necesario suscribir el
presente’ CONTRATO DE INTERVENTORIA bajo las siguientes CLAUSULAS: CLAUSULA
PRIMERA — OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- Y
CONTABLE, A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN LA CELIA,
PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES: BARCELONA, BRISAS
DE SAN JUAN Y COROZAL”.- CLAUSULA SEGUNDA — DESCRIPCION DEL OBJETO A
CONTRATAR: EI INTERVENTOR acompafard a la PROMOTORA en la totalidad de los
procesos de disefios, construccion de las Obras, desde la Etapa de Revisién Coordinacion de los
proyectos, desarrollo dé los planos, infraestructura, hasta su liquidacion y entrega final, aportando
sus conocimientos y experiencia para lograr la culminacion exitosa en términos de costo, calidad y
tiempo.---------=--memo- CLAUSULA TERCERA - ALCANCE DEL OBJETO: EL INTERVENTOR
debera dar cumplimiento a los siguientes alcances:
---------------- 3.1.- ACTIVIDADES PREVIAS: Con anterioridad a la firma del acta de iniciacion de
los contratos de las obras, el INTERVENTOR realizara entre otras las siguientes actividades: a.-
Estudiar detalladamente los disefios, elegibilidad, analisis de precios unitarios y toda la informacion
referente a ta Construccion de las soluciones de viviendas para la equidad en las Urbanizaciones
xxxxxxx- b.-Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el Interventor hara las
observaciones a LA PROMOTORA y propondré las recomendaciones que considere pertinentes.
Sin que sean probados por escrito por el Ordenador del Gasto de LA PROMOTORA el
INTERVENTORIA y cuente con la licencia respectiva no podra autorizar modificacién alguna.-
c.-Supervisar montajes de oficinas o campamentos tanto para fa INTERVENTORIA como para el
CONSTRUCTOR.- d.-Entre el CONSTRUCTOR y el INTERVENTOR, deberan hacer un recorrido,
dejando constancia mediante actas escritas descriptivas del entorno, incluyendo fotograffas, en
donde se haga un inventario detallado del estado de los sitios antes de ser intervenidos. e.-
Disefiar formatos para el seguimiento y control de ajuste de disefios (disefios definitivos) y
construcciones de obra. - f.- Verificar que el CONSTRUCTOR dispone del equipo requerido y
ofrecido, asi como el personal necesario para iniciar las obras. También comprobarda que el
CONSTRUCTOR cuente con una bodega en un sitio cercano a las obras donde se almacenaran
materiales, herramientas y equipos. - ¢g.- LA INTERVENTORIA verificara la calidad de los
materiales y que el personal contratado cumpla con los requisitos exigidos y esté afiliado a las
entidades de seguridad social. La Interventoria debera confirmar al Coordinador de la
PROMOTORA mediante comunicacién escrita del cumplimiento de estos requisitos.- h.- Solicitar y
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revisar las pélizas de los contratos de obras que amparen a la PROMOTORA vy verificar que se
mantengan vigentes durante todo el término de ejecucion del Contrato, de sus adiciones o
prorrogas hasta su liquidacién.- i.- Participar en la entrega de las zonas de frabajo al
CONSTRUCTOR con el coordinador de la PROMOTORA, cuando sea el caso.-j.-El
INTERVENTOR estudiara y analizara el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias que
permitan la iniciacién para la construccion de las obras, con el propésito que el contrato de obra se
inicie lo mas pronto posible y que en el caso de presentarse una situacién no prevista que impida la
iniciacion del mismo, informe de estas circunstancias al Director Técnico de la PROMOTORA. --—-
3.2.- IMPACTO URBANO Y PLAN DE CONTINGENCIA VIAL: Para lograr el objetivo que
pretende LA EMPRESA, LA INTERVENTORIA estar4 atenta a que el CONSTRUCTOR de el
méximo cumplimiento a las normas de Manejo del Impacto Urbano por parte de los entes
municipales tendientes a la conservacion del entorno urbano en las areas destinadas a las obras y
las adyacentes. Para desarrollar todo lo relacionado con el Impacto Urbano, la Interventoria velara
porque se desarrollen las siguientes actividades:
a.-ZONAS, PERMISOS Y LICENCIAS: Para la ejecucion y Construccion de las Obras, en los
cuales el CONSTRUCTOR requiera permisos o licencias especiales que es su responsabilidad
tramitar para hacer intervenciones en el espacio plblico, la INTERVENTORIA deberéd hacer un
seguimiento a la solicitud de la licencia. Si su tramite se detiene por alguna causa imputable al
CONSTRUCTOR, debera notificarle el hecho, con copia al Director Técnico de la PV.R
Coordinacién.- Para poder intervenir vias y de acuerdo con la reglamentacion vigente del
municipio donde se ejecutara ta Obra, el INTERVENTOR verificara que el CONSTRUCTOR de ser
necesario tramite las Licencias que se requieran para los sitios donde se desarroliara el contrato,
previo cumplimiento de las autorizaciones y actualizaciones respectivas ante el OCAD REGIONAL.
Es oportuno que el CONSTRUCTOR ‘radique al momento de solicitar el permiso, las
especificaciones contratadas para la recuperacién del espacio publico y de esta forma coordinar
que el permiso contenga las especificaciones del contrato. Este requisito es indispensable para el
inicio y Construccion de las Obras. La INTERVENTORIA velara para una correcta ocupacion de
vias, rotura de pavimentos, disposicion de materiales sobrantes en los sitios autorizados y
verificara que las exigencias establecidas en los permisos y licencias se cumplan a entera
satisfaccién, de acuerdo con lo estipulado en las normas de Impacto Urbano solicitadas por parte
de los entes municipales. De no existir normas en los entes municipales donde se desarrollaran los
trabajos, las obras se desarrollaran de acuerdo con las exigencias estipuladas por la Secretaria de
Planeacién del Municipio respectivo.
b.-DEFINICION DEL ENTORNO DEL PROYECTO: Entre Ia INTERVENTORIA y el
CONSTRUCTOR se elaborara un acta al inicio de los trabajos, en la cual se establezca el estado
inicial. Esta acta servira como base para comparar y evaluar el estado final del entorno a la
terminacién de los trabajos, dejando el respectivo registro fotografico. Los documentos
correspondientes a la determinacion del entorno deberan ser entregados mediante un Acta a la
PROMOTORA. Este documento seré requisito para efectuar el Acta de Liquidacion del Contrato
respectivo. El INTERVENTOR debera supervisar la realizacién de los censos y verificard que la
‘informacién obtenida corresponda con lo solicitado en los formatos especificos de LA
PROMOTORA.
c.- MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL: LA INTERVENTORIA exigira al
CONSTRUCTOR el cumplimiento de las normas establecidas para el efecto evitando que se
produzca interferencia de las obras con el funcionamiento de las vias. También evitara restringir el
paso vehicular a los garajes de los residentes y se velara por la seguridad de los peatones. ----------
d.- PROTECCION Y ADECUACION DE LOS SITIOS DE TRABAJO: LA INTERVENTORIA velara
por el cumplimiento por parte del CONSTRUCTOR de lo establecido sobre proteccion y
adecuacién de los sitios de trabajo. Cuando el INTERVENTOR establezca la necesidad, el

Pagina 55 de 93




. , Gobernacion de
GESTION JURIDICA R[SARALDA
INVITACION PRIVADA i )

‘No. 003 - 2020

Version: 1 ) Fecha: Pagina: _ de

CONSTRUCTOR proveera instalaciones provisionales. Estas instalaciones deberéan contar con los
servicios sanitarios que cumplan con las condiciones higiénicas y de salubridad para sus
empleados y obreros.
El Interventor velara porque el Contratista mantenga los sitios de sus instalaciones hmpios y
aseados y en adecuadas condiciones de drenaje, seguridad y proteccién. El Contratista segln su
programa de trabajo, debera ajustarse al programa hecho con la interventoria en el que se detalle
la sefializacion por tramo o frente de trabajo..

e.-CONSERVACION DE LAS ZONAS Y/O ALREDEDORES DE LAS OBRAS: Todas las obras y
construcciones que constituyeron las instalaciones del CONSTRUCTOR deberan ser retiradas por
éste a la terminacion de los trabajos o cuando lo ordene la Interventoria y dejar los terrenos
ocupados en completo estado de limpieza y orden. En general la Interventoria comprobara que
todos los sitios y superficies del terreno que se vean afectados por los trabajos se restablezcan en
forma tal que sus condiciones finales sean mejores o como minimo semejantes a las existentes
antes de iniciar los trabajos.
3.3.-ASPECTOS TECNICOS DE LA INTERVENTORIA: Realizard y verificar lo sgte: wwe-eeereneassees

a.-MEMORIAS TECNICAS: Quedar4n consignados por escrito, en informe de la
INTERVENTORIA, los atrasos que se presenten para la firma del Acta de Iniciacion y el inicio de
Construccion de las Obras, si el CONSTRUCTOR no cumple con los términos de referencia. De
‘suceder atrasos en el programa, se determinardn responsabilidades y se aplicaran los Indlces
seglin programa y no segun ejecucion de obras.
b.-DEMARCACION Y AISLAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS TRABAJOS: Con el fin de
atenuar las incomodidades a los habitantes del sector, la Interventoria le exigira al
CONSTRUCTOR el cumplimiento de lo estipulado en la normatividad que reguia el Impacto
Urbano. LA INTERVENTORIA definira para cada tramo el limite de la zona de trabajo que podra
ser ocupdda por el CONSTRUCTOR. EI CONSTRUCTOR debera presentar un esquema tipico de
la zona de trabajo incluyendo la sefializacion que va a utilizar para toda la obra y para las
diferentes actividades, para aprobacién de la Interventoria.
c.- MANEJO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION: LA INTERVENTORIA
no permitira que permanezcan al lado de las zanjas, materiales sobrantes de las excavaciones o
de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de estos debera hacerse en forma
inmediata y directa de la zanja y éareas despejadas al equipo de acarreo. Dichos materiales
deberan ser transportados a las zonas de desechos propuestos por el CONSTRUCTOR vy
aprobados por LA INTERVENTORIA. En caso de que el material de excavacion sea aceptado
como relleno, se procedera como lo establecen las especificaciones técnicas de las Obra. LA
INTERVENTORIA no aceptara por ningin motivo que el CONSTRUCTOR deposite materiales
frente a las puertas de acceso de las viviendas o al sitio de obra, de tal forma que impidan o
dificulten la entrada o salida de los residentes de las mismas o del personal que labora en el lugar.-
d.- SISTEMAS DE PROTECCION DE LAS EXCAVACIONES: LA INTERVENTORIA exigira que
EL CONSTRUCTOR cumpla las Especificaciones Técnicas en lo referente a la proteccién de las
superficies excavadas, el manejo de! agua superficial y subterranea con los sistemas de drenaje y
bombeo.

e.-AUTORIZACION PARA EXCAVAR: LA INTERVENTORIA autorizara el Programa Diario de
trabajo solo si se ha cumplido convenientemente con el retiro de sobrantes, de los tramos ya
intervenidos.
f- SEGURIDAD Y SENALIZACION: LA INTERVENTORIA velarad porque el CONSTRUCTOR,
gjecute los planes y programas de transito, seguridad y sefializaciéon; también vigilara que el
CONSTRUCTOR construya e instale pasos temporales y que la obra se encuentre debidamente
sefializada.
g.- LIMPIEZA: LA INTERVENTORIA velard porque se dé especial cumplimiento a la labor de
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limpieza y retiro de los sobrantes y que se realicen como lo contemplan las especificaciones.---------
h.-MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: LA INTERVENTORIA supervisara
permanentemente que el CONSTRUCTOR tome las medidas posibles para mantener en forma
continua y sin interrupciones, la prestacion de los servicios publicos que existan en el sector. Le
prestara toda la colaboracion como interlocutor con las empresas y se instruira al CONSTRUCTOR
acerca de las normas a cumplir. Un aspecto muy importante que consideran las Especificaciones
Técnicas, es la investigacion que debe realizar el CONSTRUCTOR acerca de interferencias, en la
cual la INTERVENTORIA participara activamente, y las supervisara personalmente. Todo lo
anterior con el fin de facilitar a las respectivas empresas de Servicios Publicos, traslados, retiros
temporales o, si es de! caso, suspensiones del servicio. Los dafios que el CONSTRUCTOR cause
a las instalaciones y redes de terceros, deberan ser reportados a la Interventoria, la cual debe
informar inmediatamente a la Empresa respectiva. Se deberan reconstruir en forma inmediata
garantizando' la continuidad de estos servicios. Las redes de gas deberan ser reparadas por
personal autorizado por la empresa prestadora de! servicio de gas. E! arreglo o costo de este sera
responsabilidad del CONSTRUCTOR y LA INTERVENTORIA debera hacer el seguimiento
correspondiente para el cumplimiento ante la empresa respectiva. Adjunto a cada acta de avance,
la Interventoria debera rendir un informe al respecto, y con el acta de cada mes se dejara
constancia de los inconvenientes encontrados. LA INTERVENTORIA debera certificar dichos
inconvenientes y soluciones de estos. i
BITACORA: En el sitio de la obra, se dispondra de una bitacora, en la que se dejaran escritas
todas las 6rdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONSTRUCTOR, LA INTERVENTORIA ¥ la
PROMOTORA. Es muy importante recordar que este es el conducto formal y regular de registrar
las observaciones y recomendaciones impartidas en el frente de trabajo. Es obligatorio su uso para
todas las personas que intervienen en la misma. Una vez terminada la obra, esta bitacora debera
ser entregada a la PROMOTORA para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra. -
j- MEDICIONES DE COMPONENTES DE OBRA: LA INTERVENTORIA juntamente con el
CONSTRUCTOR efectuaréa las cuantificaciones y mediciones de las Obras. De esto se elaborara
una pre-Acta la cual firmaran el ingeniero Residente del CONSTRUCTOR vy el Ingeniero Residente
de la INTERVENTORIA, que posteriormente seréa presentada por el Contratista para aprobacion de
la INTERVENTORIA. - Conjuntamente el CONSTRUCTOR y el Interventor elaboraran formatos en
los que se registrara diariamente la ejecucion de las Obras. Estos formatos seran diligenciados y
revisados por el CONSTRUCTOR y por el INTERVENTOR. Estos informes diarios seran la base
para las actas mensuales. Cada mes la Interventoria remitira al coordinador de la EMPRESA con el
informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y aprobados. PARAGRAFO: Bajo ninguna
circunstancias se podran modificar los ftems del objeto del contrato, ni sus cantidades o calidades
sin que previamente obre la madificacién del contrato autorizada por el ordenador del gasto en
referencia con los items, y/o las Licencias modificatorias debidarente expedidas por {a autoridad
competente tramitadas por el INTERVENTOR; sino esto no se cumplen NO seran reconocidas
por la PROMOTORA. :
k.- COMITE DE OBRA: Semanalmente la INTERVENTORIA programara una reunion del Comité

de Obra con el CONSTRUCTOR en el sitio de los trabajos, a la cual asistira el Coordinador del

Contrato, si asi lo desea, para analizar el estado de los trabajos. El CONSTRUCTOR preparara y

- presentard un informe semanal con los problemas que se hayan presentado y las soluciones

adoptadas. El comité de obra sera una reunion operativa, para controlar el avance de las Obras, en

la cual se elaborara el acta correspondiente firmada por las partes y que sera remitida -
posteriormente a la PROMOTORA. .
I.- INSPECCION DE LA OBRA: LA INTERVENTORIA ejercer4 vigilancia permanente mediante la
inspeccién de las obras en progreso, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las
normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. Se dara advertencia por escrito y
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oportunamente al representante responsable y autorizado del CONSTRUCTOR, sobre asuntos que
requieran atencién o cambios, mediante notas de campo con eventuales medidas correctivas o
anotaciones en el libro de obra (BITACORA). LA INTERVENTORIA también estudiara y dara su
concepto acerca de los procedimientos constructivos que proponga el CONSTRUCTOR, v si fuera
el caso, sugerird u ordenard los cambios que la INTERVENTORIA considere necesarios o
convenientes para el buen desarrollo de la obra. En casos extremos la Interventoria requerira
ordenar la suspension temporal de la respectiva operacién hasta tanto se tomen las medidas
correctivas del caso, a satisfaccion del Interventor y de LA PROMOTORA cuando el
CONSTRUCTOR utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la Interventoria
presenten riesgos para la Construccion de las Obras, para el CONSTRUCTOR y para LA
PROMOTORA o para terceros. Diariamente LA INTERVENTORIA hara una evaluacién de los
registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se
efectuaran los andlisis de los aspectos que requieran atencion por parte del CONSTRUCTOR y se
daran las instrucciones pertinentes.
m.- SUMINISTRO: LA INTERVENTORIA ejecutara un control permanente a los suministros que
tiene que realizar el CONSTRUCTOR, velando por su oportuna disposicién en la obra y por el
cumplimiento de las obligaciones. En caso de suministro de materiales por parte de LA
PROMOTORA al CONSTRUCTOR, el INTERVENTOR debera velar por su oportuna solicitud, el
control de los giros, su almacenamiento, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de la
obra. LA INTERVENTORIA ejercera control a todos y cada uno de los materiales utilizados que
deberan ser certificados 0 de marca reconocida u homologados por LA PROMOTORA sera
responsabilidad de la Interventoria la verificacién de los documentos, y el cumplimiento por parte
del Contratista de los requisitos. exigidos.
n.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES: LA INTERVENTORIA efectuara el control
de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en la obra, mediante ensayos que
esta determine; o se especifiquen en las especificaciones técnicas de obra y debera establecer un
medio para identificar en los materiales y productos, la situacion de haber sido, o no,
inspeccionados, y los resultados de la misma, es decir, su aceptacién, retencidn a la espera de una
decision, o rechazo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos especificados. Los registros
del estado de inspeccién y ensayo deberan |dent|f|car el responsable de verificar la conformidad y
de aceptar los trabajos.

O.-CONTROL AL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL: LA INTERVENTORIA efectuara el control
del cumplimiento del programa de Salud ocupacional por parte del Contratista, de acuerdo con la
normatividad vigente como minimo a los siguientes Subprogramas: 0.1.-Subprograma de Medicina
Preventiva; 0.2.-Subprograma de Medicina del Trabajo; 03.- Subprograma de Higiene y Seguridad
Industrial; O4.- Conformacién y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional.-=------=--
0.1 y 02.-SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: Estos dos
subprogramas tienen como finalidad principal la promocidn, prevencién y control de la salud del
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales, ubicadndolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiolédgicas y manteniéndolo en aptitud de produccién de
trabajo. El CONSTRUCTOR debe cumplir las siguientes actividades: Todo el personal que labore
en la obra debe estar debidamente afiliado a una EPS a PENSION y a Riesgos Laborales. a.-
Realizar examenes médicos, clinicos y paraclinicos para admisién, periddicos, ocupacionales,
reubicacién, reingreso y retiro de los trabajadores.- b.- Realizar actividades de prevencion de
enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y educacion en salud a empresarios y
trabajadores. ¢.- Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. - d.-
Diseflar y ejecutar programas para la prevencién y control de enfermedades relacionadas o
agravadas por el trabajo. e.- Promover actividades de recreacién y deporte. - f.- Adelantar
campaifias para controlar el fa&rmaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo.
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0.3-SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: La Higiene Industrial es una
rama de la ingenieria dedicada a la identificacion, evaluacién y control de aquellos factores
ambientales que se originan en o los lugares de trabajo y que pueden causar perjuicio o
enfermedades a la salud o al bienestar de los trabajadores y/o a los ciudadanos en general. En
cumplimiento de lo dicho anteriormente, se debe elaborar un Panorama de Riesgos en el que se
haga un reconocimiento detallado de los factores de riesgo en cada punto de trabajo y el nliimero
de trabajadores expuestos a cada uno de ellos. Se debe entender como factor de riesgo a toda
condicidon ambiental, susceptible de causar dafio a la salud y/o al proceso, cuando no existen o
fallan los mecanismos de control. Una vez se identifican estos factores se debe elaborar un
programa de Seguridad Industrial que prevenga, controle y/o corrija éstos factores. Dentro de las
principales actividades de éste programa se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones: a.- El CONSTRUCTOR debera organizar talieres de induccion’ dirigido a los
trabajadores, desarrollando temas como: Contenido de este documento, normatividad ambiental
aplicable, Seguridad industrial y salud ocupacional (uso adecuado de los elementos de proteccidn,
identificacion 'uso y manejo de materiales peligrosos, etc.) y primeros auxilios.- b.- Inspeccionar y
comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de riesgos.- ¢.- Establecer
y ejecutar las modificaciones necesarias en los procesos industriales y sustitucién de las materias
primas peligrosas.- d.- Implantar los programas de mantenimiento preventivo de las maquinas,
herramientas e instalaciones locativas.- e.- Suministrar los Efementos de proteccidn Personal
(EPP) necesarios a todos los trabajadores de la obra y verificar su porte diariamente. (Se debe
diligenciar de forma semanal el formato 23 - Elementos de proteccién Personal).- f.- El
CONSTRUCTOR debe garantizar el servicio de un bafio por cada 15 trabajadores y su
correspondiente mantenimiento.- g.- Disponer de un sitio higiénico y de facil acceso para
almacenar los EPP en 6ptimas condiciones de limpieza.- h.- Garantizar el uso de herramientas y
equipos en éptimas condiciones de limpieza.- i.- Elaborar y mantener actualizadas las estadisticas
sobre los accidentes de trabajo.- j.- Delimitar y demarcar las areas de trabajo, zonas de
almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas, salidas de emergencia, zonas de
proteccion, sectores peligrosos de las maquinas y demas instalaciones que ofrezcan algtn tipo de
peligro.- k.- Implementar y dar a conocer el Plan de Contingencia.
O4.- CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITE PARITARIO DE SALUD
OCUPACIONAL: Todo contratista debe garantizar que dentro de su empresa se conforme un
Comité Paritario de Salud Ocupacional que tenga las siguientes funciones: (Empresas que tengan
10 o mas trabajadores) 1.-Apoyar y vigilar el cumplimiento de [as acciones y previsiones sefialadas
en el programa de Salud Ocupacional y proponer modificaciones, adiciones o actualizaciones del
mismo. 2.- Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el trabajo.
3.-Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas y equipos. 4.- Realizar
actividades administrativas propias, como realizar reuniones periddicas, llevar archivo y las demas
que sefialen las normas vigentes, etc.
3.4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA: ---- -eecrrmemecres
3.4.1.-LA INTERVENTORIA efectuara el control de la administracion y desarrollo financiero del
contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial,
vinculacién del personal del Contratista al Seguro Social u otro organismo, segtn lo dispone la Ley.
Se hara un control detallado de la inversién en el Contrato.
3.4.2.- LA INTERVENTORIA velara por la correcta utilizacion de los anticipos en caso de que sean
otorgados para lo cual le exigira al Contratista, la revision permanente del flujo de fondos, un
informe mensual de gastos contra la cuenta, debidamente soportada con los recibos cancelados,
segun el plan de utilizacion del anticipo aprobado por LA PROMOTORA.
3.4.3.- LA INTERVENTORIA hara mensualmente un andlisis del avance contractual de la
Construcciéon de las Obras, con el fin de prever con la suficiente anticipacion eventuales
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incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el
CONSTRUCTOR para prevenirlos, o de la PROMOTORA para efectos de las sanciones
contractuales correspondientes. :
3.4.4.- LA INTERVENTORIA realizara mensualmente un analisis del avance financiero, a fin de
ajustar con la suficiente anticipacion eventuales necesidades de modificaciones de contractuales o
cualquier otra medida que LA PROMOTORA deba tomar para asegurar el flujo de fondos del
Contrato, incluyendo las actividades relacionadas con las visitas elevadas para este caso por el
Ministerio y/o Planeacién —Regalias, o quien haga sus veces, recibo y/o adelanto de actividades y
el diligenciamiento de los formatos que imparta SGR - SPGR para tal evento y que permitan
garantizar el avance del contrato y el flujo de caja a que hubiere lugar.
3.4.5.- El INTERVENTOR exigira y controlara la permanencia en los frentes de obra, de los
ingenieros residentes y los Inspectores del CONSTRUCTOR. La presencia del encargado del
impacto comunitario o el maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algln
motivo se programa trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no 1aborabtes
comiinmente, debera contarse con la presencia de los residentes e inspectores.
3.4.6.- LA INTERVENTORIA observara el desempefio del personal del CONSTRUCTOR
exigiéndole que provea una direccién competente y emplee personal Técnico capacitado en cada
frente de obra. En caso de ser necesario LA INTERVENTORIA solicitara al CONSTRUCTOR el
remplazo del personal que a su juicio o el de la PROMOTORA carezca de capacidad técnica
suficiente o se considere inconveniente para la obra.
3.4.7.- LA INTERVENTORIA llevara un registro diario de la Construcciéon de las Obra ejecutada,
del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de
la ejecucion del contrato. Para el control del funcionamiento de la organizacién del
CONSTRUCTOR en la obra, el INTERVENTOR efectuard advertencias y recomendaciones
escritas sobre las deficiencias en sus servicios y practicas operativas perjudiciales para la calidad,
seguridad y el progreso de esta.
3.4.8.-Las sugerencias administrativas y contables que realice LA INTERVENTORIA comprenderan
las actividades relacionadas con el control contable, el progreso del contrato y los aspectos
administrativos y contractuales del mismo. Asl mismo se dsspondran y administraran los recursos
de personal, equipos, implementos y demas servicios necesarios para el normal desarrolio de la
INTERVENTORIA.
3.4.9.-EL INTERVENTOR velarg para que el CONSTRUCTOR cumpla con todas las disposiciones
que sobre seguridad social hayan emanado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
Colombia; debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores
y del publico directa e indirectamente afectado. El personal de obra del CONSTRUCTOR, para su
proteccion, deber4 mantener durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor
desemperiada, botas, casco y overol. LA INTERVENTORIA debera adjuntar a cada acta de obra
un informe al respecto. Cuando la Interventorfa establezca que existe incumplimiento en este
aspecto por parte del Contratista informara al Coordinador para efecto de las sanciones previstas
por incumplimiento. : -
3.5.- INFORMES: LA INTERVENTORIA presentara informes TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,
FINANCIEROS, LEGAL ast:
3.5.1.- INFORME QUINCENAL: LA INTERVENTORIA independientemente de los Informes que le
sean solicitados por las diferentes Entidades, entre ellas Planeacién, SGR vy diferentes Entes de
Control, Veedurias Ciudadanas etc. debera presentar quincenalmente a la PROMOTORA un
informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese tiempo, el cual refleje adecuadamente el
avance y/o el porcentaje de obra relativo al ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccion de
las Obras y su estado de avance respecto a lo programado. Ademas, incluira lo programado para
la quincena siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan
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con dafios a terceros. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicarse las
medidas y acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso. E igualmente las novedades
financieras, administrativas y legales que durante este perfodo hayan acontecido.
3.5.2.- INFORME MENSUAL: LA INTERVENTORIA presentara mensualmente los informes de
avances TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES, acompafiados por
graficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el estado, avance y/o el porcentaje de
avance de ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccion de las Obras y del Contrato, en
todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacién permanente de los porcentajes de
avance de ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccién de las Obras ejecutada e Indices de
gestion mensual. Se incluiran todas las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR, el
CONSTRUCTOR y la PROMOTORA.-- : '
3.5.3.- INFORME TECNICO: Cuando la PROMOTORA lo requiera, o segun la periodicidad y los
estandares por ella establecidos, el INTERVENTOR presentara informes TECNICOS DE CALIDAD
Y DE PRUEBA DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los ajustes a los disefios definitivos y/o la  Construccion de las
Obras. En el Informe Final es obligatoria acreditar este informe.
3.5.4.- INFORME ADMINISTRATIVO: LA INTERVENTORIA presentara en el informe mensual de
progreso durante la ejecucion del Contrato de Interventorfa, un resumen de trabajo adelantado por
el Interventor durante el respectivo perfodo, utilizacion de recursos y sus costos durante el perfodo
y acumulados, balance del Contrato, porcentajes de avances de cada una de las actividades,
cronograma de ejecucion programado y real y si existe reprogramado, relacion de informes
presentados y de actas de ajuste a los disefios y/o obra celebradas. En el Informe Final se debera
efectuar el consolidado de este Informe de todo el periodo de ejecucion.
3.5.5.-INFORME FINANCIERO: Debera obrar en todos los informes que se presente relacionar
la siguiente informacion.- a) Relacién de actas de corte presentadas: Hacer cuadro con todas las
actas de corte presentadas, que indique No, del acta de corte, mes-afio, valor total, valor
amortizacion anticipo, saldo a pagar, fecha de pago y la suma total de cada columna.- b) Relacién
rendimiento Financieros: En caso de pactar en el contrato rendimientos financieros, hacer un
cuadro -que indique mes-afio, valor de los rendimientos, valor consignado al Banco de las
Republica, fecha y la suma total de cada columna.- ¢) Balance del Contrato: Hacer un cuadro que
indique el balance del valor total del contrato, el valor del anticipo entregado, el valor del anticipo
amortizado y el saldo a cargo de cada una de las partes. En el Informe Final obrara el consolidado
financiero de toda la ejecucion del contrato.- 3.5.6.- INFORME LEGAL: Debera relacionar la
siguiente informacion del Interventor y del Contratista: a) Garantias: Hacer un cuadro que
indique la relacién de las pélizas constituidas en el que se indique, compaiiia aseguradora, No. de
la péliza, riesgo y fecha de vencimiento.- b) Certificado de Paz Y Salvo: Se anexara el Certificado
de paz y salvo por concepto se seguridad social y aportes parafiscales presentado por el
Interventor del personal presentado en la Propuesta o debidamente autorizado por el Ordenador
del Gasto y la verificacién acreditada de la informacion presentada por el Constructor de las
Obras.- ¢} Multas y sanciones: En caso de haberse presentado multas ¢ sanciones hacer la
relacion de las mismas e indicar el motivo.- d} Verificacién de los requerimientos presentados por
las Veedurias para las obras en caso de haberse constituidos.
En el Informe Final deberd acreditar el consolidado durante toda la ejecucién del contrato.------
INFORME FINAL: LA INTERVENTORIA entregara a la PROMOTORA al terminar los trabajos, un
informe final, cuyo contenido serd como minimo, el siguiente: a.- Aspectos contractuales
relevantes; b.- Breve descripcion de los trabajos; c¢.- Ejecucion de los trabajos (periodo de
ejecucion, frentes de trabajo); d.- Balance econémico del contrato (costos, sobrecostos si los hay
ajustes de pago, reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan y las
autorizaciones y modificaciones contractuales de las mismas); e.- Planos figuras y cuadros
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representativos del desarrollo de los trabajos; f.-Descripcién de los procedimientos utilizados e
innovaciones tecnoldgicas empleadas; g.- Recomendaciones sobre cambios, especificaciones,
planos, disefios y soluciones dadas a los problemas comunes que se presentaron durante el
desarrollo del contrato, solicitudes, autorizaciones y modificaciones contractuales por parte del
ordenador del gasto.- h.- El mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuté la obra; i.-
Copia de la bitacora de obra y registro fotografico; j.- Resultados de los ensayos de laboratorio; k.-
Informe sobre las polizas y garantias exigidas y vigencia de la mismas tanto del Interventor como
del constructor.- .- Ensayos de Laboratorio e informe de resultados.- m.- Cronograma final del
proyecto en el que se muestren todas las incidencias del mismo.- n.- Revisién de los paz y salvo,
por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones del
CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS; o)} El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el
informe financiero de la obra; p) De todos los informes que se elaboren en el desarrollo del
Contrato, se debera enviar una copia en medio magnético, durante los primeros cuatro (4) dias
de cada mes, en medio magnetico y en fisico, AL CONTRATANTE; «q) Verificar,
permanentemente el cumplimiento de la vigencia y montos asegurados de las pélizas de garantia 0
garantias bancarias, seglin sea el caso y solicitar su modificacién, de ser necesario. Del
vencimiento de las garantias debera informar AL CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE LAS
OBRAS, con una anticipacion nunca inferior a veinte (20) dias habiles; r) Impartir por escrito todas
las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las obras; s)
Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por EL
CONTRATISTA CONSTRUCTOR DE LAS OBRAS, relacionados con la viabilidad o no de las
solicitudes de modificaciéon, suspension, reiniciacion o liquidacién del Contrato; t) Estudiar
oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del CONTRATISTA CONSTRUCTOR
DE LA OBRA vy resolver aquellas que fueren de su competencia buscando solucionar
conjuntamente con EL CONSTRUCTOR Ios problemas que puedan afectar la adecuada
gjecucion de las obras. Dara traslado a la PROMOTORA, Gnicamente de las reclamaciones y
consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan; u)
Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se .
interponga en contra de la PROMOTORA y EL CONTRATANTE alguna accién administrativa,
policial o judicial, incluida informacién que resulte necesaria en caso de la solicitud de
convocatoria y/o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que
guarden relacién con la celebracién, ejecucion o liquidacién del o los Contrato(s) de Obra(s)
celebrados con el CONSTRUCTOR DE LA OBRA o de INTERVENTORIA.- v.- Acreditacion de
la Seguridad Social del personal propuesto en su oferta inicial o del modificado previa
aceptacién del representante legal por escrito.
3.6.- ACTAS: EL INTERVENTOR elaborara el Acta de Iniciacién, debidamente firmada por EL
CONSTRUCTOR y LA PROMOTORA, previo cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato y pliegos de condiciones, estudios previos entre otros, asi como las actas de entorno,
actas de conciliacién de nuevos precios, de suspensiones; de reiniciacidn, de terminacién de obra,
de recibo final y de liquidacién en donde reposara el cumplimiento de las obligaciones y alcances
del contratista utilizando como modelos de referencia las guias de calidad-aplicables por la
Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E.- EL INTERVENTOR anexara al acta de liquidacion,
un listado del personal propio y del CONSTRUCTOR que realmente trabajo en la ejecucion del
objeto del contrato acorde con lo presentado en sus ofertas o las modificaciones aprobadas por el
Ordenador del Gasto y los comprobantes de la seguridad social.
3.7.-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO: LA
INTERVENTORIA efectuara la liquidacién del Contrato dentro de los términos fijados por el mismo,
para lo cual se solicitar4 al CONSTRUCTOR participar en la determinacion de cantidades finales
de obra ejecutada por cada Componente, en la revision de la correccion de defectos, en la
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adecuacién final de las zonas de las obras, en el aseguramiento del establecimiento de las pdlizas
requeridas a la terminacion del Contrato, verificacion de la seguridad social, entre otras.- La
Interventoria debera atender la solucion a las reclamaciones que pudiere presentar el
CONSTRUCTOR.-— 3.8. PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD:
3.8.1.- INTRODUCCION: EL INTERVENTOR debera ejecutar y controlar los trabajos bajo el
enfoque de un modelo de Plan de Gestion de la calidad, conforme con las Normas NTC-ISO 9000,
version 2000, que aplique para cada caso de tal manera que proporcione a LA PROMOTORA un
trabajo acorde con la calidad definida en el contrato. EI INTERVENTOR sera responsable por la
calidad de los trabajos contratados, por revisién, comprobacién o inspeccion que realice LA
PROMOTORA o sus delegados, tendrd como objeto la verificaciéon y su cumplimiento, y por lo
tanto, no lo exime de su obligacion sobre la calidad de los trabajos objetos del contrato.-----------—-
3.8.2.- CONSIDERACIONES GENERALES: EL INTERVENTOR debera proporcionar a LA
PROMOTORA un servicio acorde con la calidad definida en los documentos del contrato, para el
logro de este objetivo, ejecutar y controlara los trabajos bajo el enfoque de un medelo de Plan de
Gestion de la calidad. El Proponente presentaré un Plan de Calidad Especifico para el proyecto, en
el cual se debera incluir los requisitos del sistema del Plan de Gestion de la calidad. Durante la
ejecucion de los trabajos, la responsabilidad por la calidad del servicio es, Unica y exclusivamente,
del Consultor y cualquier supervision, revision, comprobacién o inspeccién que realice LA
PROMOTORA, o sus representantes, se haré para verificar su cumplimiento y ello no lo exime de
su obligacién sobre la calidad del servicio.
3.8.3.-PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD: EL INTERVENTOR solicitara AL CONSTRUCTOR
un plan de calidad especifico para el proyecto, en el cual, el Interventor deberd definir una
secuencia de actividades, las caracteristicas relevantes del proyecto, los procedimientos
aplicables, los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los
programas de inspeccién y ensayo, la programacion de auditorfas internas de calidad y los
registros que generaran durante la ejecucion de los trabajos. El Plan de Gestién de la calidad sera
utilizado por EL INTERVENTOR para evaluar y controlar el cumplimiento de los requisitos de
calidad especificos del proyecto. Durante la ejecucién de los trabajos, el Interventor debera
elaborar los registros del Sistema de Calidad de acuerdo con los procedimientos e instrucciones
dadas en el Plan de Gestién de la Calidad y su Propio Manual de Catidad si lo tiene el interventor,
La confidencialidad de los registros debera ser tal que le garantice a LA PROMOTORA que los
trabajos contratados se estan desarrollando de acuerdo con los procedimientos documentados que
se presenten en el Plan de Calidad. El Contenido, los requisitos o elementos que deberan
considerarse como minimo en el plan de Gestion de la calidad son las siguientes: A.- REQUISITOS
Y ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD: 1.- RESPONSABILIDAD GERENCIAL: EL
INTERVENTOR deberd establecerse las directrices o decisiones estratégicas, a manera de
declaracién formal, por escrito y firmada por el funcionario de mayor rango de la organizacion,
sobre. los objetivos y el compromiso con la calidad que orientaran el desarrollo del proyecto. La
declaracién debera ser publicada y difundida a través de toda la organizacion y tener un apoyo
visible por medio del liderazgo activo de la direccion. Todas las personas en la organizacion
deberan conocer el alcance, la responsabilidad, la autoridad y las funciones relacionadas con el
control la planeacion de todos y cada uno de los procesos en la prestacion del servicio. Debera
elaborarse un organigrama detaliado en el que se muestren las relaciones, las responsabilidades y
las interrelaciones de la organizacion con LA PROMOTORA vy todas las entidades que estan
involucradas en la ejecucién del contrato.- 2.-SISTEMA DE CALIDAD: Para la Coordinacion de las
diferentes actividades, el Consultor deberd documentar el sistema de calidad para el proyecto de
manera ordenada, sistematica y comprensible. EI documento utilizado para describir el sistema asf{
como la politica y objetivos de calidad, sera el Plan de Gestibn de la Calidad. A partir de las
necesidades y expectativas identificadas por LA EMPRESA, expresadas en los documentos del
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concurso, el consultor debera planear la realizacion de las actividades que Gestionaran la calidad
del proyecto, teniendo en cuenta los requisitos y especificaciones de los servicios que debera
prestar y los controles necesarios para garantizar su cumplimiento.
3.8.4.- REVISION DEL CONTRATO: Ei Proponente realizara una revisién completa a la totalidad
de los documentos que forman parte del proceso a través de procedimientos escritos, para
garantizar su compresién y la solucidén de cualquier discrepancia. Ademas, debera asegurar que
posee los recursos, el equipo, el personal especializado y la organizacion necesaria para cumplir
todos los requisitos del contrato. Cuando se presenten cambios durante la gjecucion del trabajo, se
reduzca o se aumente el alcance del mismo, o se generen trabajos adicionales, deberan aplicarse
los mismos principios de revisidén, con el objeto de comprender adecuadamente los nuevos
requisitos y necesidades, hacer los acuerdos del caso y comunicarlos a las funciones de la
organizacion involucradas o afectadas por dichos cambios. Estos requisitos del Plan de Gestién de
la Calidad se consideran de gran importancia, dado que el Consultor, expresara todas las
observaciones que tenga en relacion con los documentos del contrato.
3.8.5.-CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS: La documentacién del sistema de calidad
gue requiere control por parte del Interventor sera, como minimo, la siguiente: los documentos
contractuales, el plan de calidad, los procedimientos operacionales, de prestacion del servicio, de
inspeccion, de ensayo y del sistema de calidad, las instrucciones de trabajo, los dibujos, planos y
especificaciones, etc. El control, revisién y aprobacion de estos documentos se hara de acuerdo
con procedimientos escritos antes de su difusion. El Interventor establecerd instrucciones para la
documentacién del sistema de calidad que esté sujeta a cambios y modificaciones, de forma tal
que sea revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad similares
al de la version anterior. Los cambios deberan notificarse oportunamente a las areas afectadas. LA
PROMOTORA se reserva el derecho de aprobar, por si mismo o por delegacion, las
modificaciones de los documentos o datos que generen alteraciones en el contrato, ----------m-v-mmn---
G.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DEL PROYECTO: EL INTERVENTOR deberd
establecer los procedimientos que permitan indagar la historia, aplicacién o localizacién de un
producto o servicio, por medio de identificacion Unica y registrada, y debera mantener el registro de
dicha identificacion. Como minimo, deberan identificarse y trazarse todos los productos y servicios
parciales sometidos al sistema de calidad. En la identificacion y trazabilidad de Ios productos,
deberan ser incluidos los documentos contractuales suministrado por LA EMPRESA; ==
H.- CONTROL DE PROCESOS: Se hace necesario-identificar y planear las actividades del
proyecto sometidas al control de procesos y elaborar un programa de puntos de inspeccién y
ensayos de cada una de estas actividades. Una vez realizadas las inspecciones se debera realizar
el tratamiento apropiado de las no-conformidades. Para poder ejercer el control sobre los
procesos, el interventor establecerd una planeacién cuidadosa de la metodologla utilizada y de los
limites de aceptacion, buscando asegurar que se desarrolle bajo condiciones controladas y con la
secuencia especificada. Iguaimente debera identificar las actividades criticas que afecten la calidad
de los trabajos, a fin de mantenerla bajo control, y poder desarrollar procedimientos documentados
para estas actividades, y poder ser presentados a LA PROMOTORA, o su representante, antes de
que se dé inicio a una actividad. Es responsabilidad del Interventor, Gestionar el cumplimiento def
Plan de calidad de los frabajos que realiza, y para ello debera efectuar los ensayos que considere
necesarios y que le permitan verificar la calidad exigida por LA PROMOTORA o su representante.
Es necesario dar especial atencién a los procesos cuyos resultados o caracteristicas del producto
no son medibles o cuyos resultados sélo se pueden determinar por inspeccién durante su
utilizacién u operacion.
l.- CONTROL DE LAS NO-CONFORMIDADES: Se deberan efectuar inspecciones y ensayos para
determinar el cumplimiento de los requisitos especificados, en los que se identificaran los
responsables de la inspeccion y aceptacion o rechazo del producto, y mantendrd los registros
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correspondientes. Cuando durante la inspeccion resulten No-conformidades, el Consultor deberg
realizar el tratamiento de las no-conformidades de acuerdo con el Plan de Calidad y generar su
respectivo . registro. En el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades deberéa
sefialar la forma de decidir sobre su disposicion como lo indica la norma. Cuando se presenten
cambios de especificaciones, de los trabajos o servicios, deberén tramitarse de acuerdo con
procedimientos escritos y con la autorizacién previa de LA PROMOTORA, iguaimente cuando se
tomen acciones correctivas y preventivas, se verificara su efectividad a fin de solucionar las no-
conformidades, para lo cual se debe hacer el correspondiente seguimiento.-
J.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO: EL INTERVENTOR
debera tener seguridad sobre la veracidad de las mediciones que hace y sobre los resultados de
las mismas. Por ello, se requiere tener procedimientos documentados para controlar, calibrar y
mantener los equipos de inspeccion, medicion y ensayo, y conocer la incertidumbre de la medicion
y su coherencia con la capacidad de medicion requerida. El Consultor debera hacer control a los
equipos de medicién, inspeccion y ensayo, tanto propios como de los sub-contratistas y de los
laboratorios externos que utilice. ' :
K.- ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO: EL INTERVENTOR deberé establecer un medio para
identificar, en los materiales y productos del servicio, la situacién de haber sido, o no,
inspeccionados, y los resultados de la misma, es decir, su aceptacion, retencién a la espera de una
decision, o rechazo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos especificados. Los registros
del estado de inspeccion y ensayo deberan identificar el responsable de verificar la conformidad y
de aceptar los trabajos. -
L- MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, RESERVACION Y ENTREGA: EI
INTERVENTOR debera planear y documentar el manejo y almacenamiento de materiales y
documentos durante la ejecucion de los trabajos. El despacho de dichos documentos y materiales
hacia- los sitios de utilizacion debera realizarse y registrarse de acuerdo con procedimientos
escritos. Deber4 verificarse periédicamente su almacenamiento y archivo y dejar registro de estas
revisiones. Los productos parciales deberén preservarse del uso prematuro, o indebido, antes de
su entrega a LA PROMOTORA.- -
M.-CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD: Deberan mantenerse registros de calidad
para demostrar el cumplimiento del plan de calidad y la efectividad del sistema que soporta. Se
deberan incluir los registros de sub-contratistas. EL INTERVENTOR debera tener procedimientos
para el control de los registros de calidad, los cuales debera identificarse claramente de acuerdo
con los trabajos, se clasificaran dé tal manera que sean facilmente. recuperables, se deberan
archivar o almacenar para evitar su deterioro, se protegeran contra acceso no autorizado y
alteraciones, se podran a disposicion de LA PROMOTORA. Los registros del plan de Gestion de la
calidad del Interventor reposaran en fa oficina, los cuales si se hace necesario, podran ser
inspeccionados por LA PROMOTORA cuando lo requiera.
N.- AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD: EL INTERVENTOR realizara y planeara las
auditorias internas de calidad, de acuerdo con procedimientos escritos. Los resultados de estas
auditorias se documentaran a través de los registros correspondientes. Las Auditorias se deberan
programar de acuerdo a la duracién del contrato, estas podran ser bimestrales o frimestrales, LA
PROMOTORA podra realizar externas al sistema de calidad de! Constltor, si lo considera del caso.
Si en momento de realizar la Auditorias se presentan diferencias graves que puedan afectar la
calidad de los trabajos, LA PROMOTORA podra glosar las cuentas, hasta que se toman las
acciones correctivas.

0O.- ENTRENAMIENTO: EL INTERVENTOR debera asegurar que el personal ofrecido para la
ejecucioén de los trabajos, posee, y mantiene actualizado, el nivel de formacién adecuado para el
buen desempefio, segun los requisitos exigidos, en las actividades que le sean asignadas. Para
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ello deberé elaborar procedimientos a fin de determinar las necesidades que puedan afectar la
calidad y que le permitan identificar las necesidades de formacién, proporcionar la formacion
adecuada y mantenerla debidamente documentada en relacién con la formacién dada al personal. -
3.9.- Verificar que las viviendas a ejecutar por parte del Constructor estén acordes con los disefios,
planos aprobados por la Secretaria de Planeacién de los respectivos municipios. - ——-----------—--

3.10.- Verificar que las viviendas objeto del presente contrato sean ejecutadas por el constructor
acorde con las Especificaciones Técnicas, que hacen parte del contrato de obra y los pliegos de
condiciones del proceso contractual identificado como Invitacién Puablica No. 001 de 2020
debidamente publicado en el SECOP y que hacen parte del presente contrato.
3.11.- Cumplir con las obligaciones tributarias, asf como con los aportes de seguridad social y
riesgos laborales y aportes parafiscales al personal propuesto en su oferta 0 en que le sea
aceptado por el ordenador del gasto, en los términos de ley, adjuntaré los soportes respectivos en
especial en el que conste el pago de FIC, SENA y el pago de los impuestos, tasas y contribuciones
en los términos de ley que se causen por la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.--------
3.12.- Verificar la realizacion de la difusion de las obras a la comunidad, a través de las veedurias
constituidas por la comunidad beneficiada (en caso de haberse constituido). -
3.1.3.- Las demas que le sean requeridas para el cabal cumplimiento del contrato. -----=-------v-----

3.1.4.-Cumplir con las politicas y lineamientos de la PROMOTORA en materia de planificacion,
calidad, control interno, realizando la formutacién de los planes, cronogramas y seguimientos con
los que se evidencien el cumplimiento de esta actividad. :
CLAUSULA CUARTA - TERMINO DE EJECUCION: El plazo para {a ejecucion del objeto y
alcance contractual sera de DIECISEIS (16) MESES, término se contard a partir de la
suscripcion del acta de inicio.- CLAUSULA QUINTA —~ VALOR DEL CONTRATO: Para todos los
efectos legales vy fiscales el valor del presente contrato es por la suma
de XXXXXAKXXXXXKXXXXXXXXX, valor que incluye todos los gastos, impuestos, tasas,
prestaciones, recargos y contribuciones que se generen en la ejecucion del contrato, acorde con
lo presentado por el Contratista en su propuesta el cual se anexa, y hace parte integral del
presente contrato, los cuales seran por cuenta del Contratista. El valor del contrato sera cancelado
con recursos aprobados en sesion del OCAD Regional Eje Cafetero Antioquia en ACUERDO No.
063 del 26 de diciembre de 2019 y sera financiado con recursos del Sistema General de Regalias,
Fondo de Desarrollo Regional y aportes de los beneficiarios. - Valor imputado al CDP No.037 de
2020, con cargo al rubro RF1.15.1.6.1 *Viviendas para Todos en el Departamento de Risaralda”
expedido por la Direccién Administrativa y Financiera.-PARAGRAFO PRIMERO: Que para Efectos
del Sistema de Reporte, Giro y Pago ante Ministerio de Hacienda - SGR el presente gasto
corresponde al CDP No. No. XXXX de 2020 expedido por el Sistema de Presupuesto y Giro de
Regallas, objeto: aplicable al presente Contrato de interventoria .- PARAGRAFO SEGUNDO: EL
CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas, contribuciones y gastos similares que se
deriven de la ejecucidon del contrato de conformidad con la ley Colombiana y los ajustes por
posibles incrementos que llegaren a acontecer durante la ejecucién del objeto contractual.-
CLAUSULA QUINTA — FORMA DE PAGO: La Promotora de Vivienda de Risaralda, cancelard el
valor del Contrato que se suscriba con ocasion de esta invitacion privada de la siguiente forma: (i)
Se pagara un anticipo del quince por ciento (15%) del valor del contrato de interventoria, una vez
se entregue a la Promotora de Vivienda de Risaralda la viabilidad técnica existente que permita la
ejecucién del contrato de obra en conjunto con su programacion y balance final ajustados al
proyecto, cumpliendo como minimo las actividades descritas en la minuta del contrato como
previas a la suscripcién del acta de inicio que se encuentran en la clausula tercera, numeral 3.1. (if)
Presentacién de actas parciales (en caso de aceptar el anticipo las actas parciales tendran
amortizacién de este), de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago,
se verificard el porcentaje de avance en la ejecucion de obra fisica y presentacion de actas
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parciales, la aprobacion para pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato
designado por el Gerente de la Promotora de Vivienda de Risaralda. (iif) El diez por ciento (10%)
restante del contrato de interventoria, se pagaré contra el acta de entrega y recibo a satisfaccion
final, de interventoria, previa demostracién del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del
contrato. Cada solicitud de pago debera ir acompafiada con la cuenta de cobro, concepto de
aprobacion del entregable por la supervision del contrato. La ultima acta no podré ser inferior al
Diez Por Ciento (10%) del valor del Contrato. Nota 1: Las actas parciales y los informes de avance
de la Interventoria, deben contener el resumen de las actividades principales desarrolladas por el
Interventor y acompafiadas con.los soportes {que seran concertados con la Entidad), en los que se
evidencie la participacion de cada uno de los profesionales que se ofrecieron en la propuesta que-
resulte ganadora con la dedicacion y calidad ofrecida. Nota 2: Las facturas o documentos
equivalentes para pago deben ser expedidas directamente por los Consorcios o Uniones
Temporales, cumpliendo los requisitos establecidos en el estatuto tributario y no por cada uno o
alguno de sus integrantes. Nota 3. Se recuerda que los tramites y desembolsos de los pagos de
las actas estaran condicionadas al desembolso de los recursos del Sistema General de Regalias
ylo de los recursos propios de los beneficiarios, situacién que de antemano aceptan los
proponentes, lo que se entiende aceptado con su participacion y oferta. Dichos recursos reposaran

en la cuenta maestra @ nombre de la Entidad y/o el encargo fidu
proyecto, en entidad debidamente autorizada para estos fines por

ciario que se apertura para este
la Superintendencia Financiera;

Entidad encargada de entregar el valor de! contrato a medida que sea desembolsado por el
Ministerio de Hacienda y segun programacion de pagos del proyecto. Nota 4: El costo de la
comisién fiduciaria seré cubierto directamente por el contratista. Se establecera cronograma de

pagos para el presente Proceso de Contratacion, conforme se in

dico en el pliego de condiciones.

El Cronograma de Pago se efectuara conforme al avance de obra y podra variar a discrecion del
contratista, siempre supeditado a la aprobacion por parte de la supervision del contrato, no
obstante, lo anterior antes de la dltima acta, ya debera estar descontado la totalidad del anticipo. .-
CLAUSULA SEXTA — TERMINACION ANTICIPADA Y SUSPENSION: No obstante la duracion
del presente CONTRATO, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA de mutuo acuerdo, podran darlo
por terminado en cualquier momento de manera anticipada. Asi mismo, el CONTRATANTE podra
dar por terminado unilateralmente el negocio en cualquier momento o suspender su ejecucion,
segtn lo decida, ante la ocurrencia de las siguientes causales, y sin incurrir en incumplimiento del
presente CONTRATO: 1) Cuando surjan eventos de fuerza mayor o caso fortuito, que impliquen la
imposibilidad de ejecutar el CONTRATO; 2) Cuando no se requiera la ejecucion del CONTRATO,
3) Por la cesion del CONTRATO por el CONTRATISTA sin autorizacién expresa del

CONTRATANTE; 4) Por la suspension en la prestaciéon de los servicios objeto del presente
CONTRATO, por mas de un (1) mes por culpa directa y comprobada del CONTRATISTA, se dara
por terminado de manera inmediata sin necesidad de notificacién escrita en tal sentido; 8) Por

decision unilateral de! CONTRATANTE, comunicada por escrito con
quince (15) dias calendario respecto de la fecha en que pre

una anticipacion no inferior a

tenda dar por terminado el

CONTRATO. PARAGRAFO PRIMERO: Las PARTES podran dar por terminado de manera
anticipada y sin necesidad de previo aviso el CONTRATO, en los siguientes casos: (1)
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas; (2) Disolucién para fines de
liquidacién de alguna de las PARTES. Todas las causas en virtud de las cuales se establece la
facultad de terminacién unilateral del CONTRATO, se entienden pactadas como condicion

.

resolutoria expresa. En consecuencia, el negocio terminaréa con

la comunicacién en que la parte

interesada manifieste su decisién respecto a los eventos y bajo los supuestos indicados. Habra
jugar al pago de las facturas pendientes por servicios efectivamente ejecutados a la fecha y segun
las condiciones previstas en el presente CONTRATO.- CLAUSULA SEPTIMA - GARANTIAS Y
SEGUROS: Previa la iniciacién de la ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA contratara con
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una compafila de seguros legalmente constituida en Colombia autorizada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, las pdlizas que a continuacién se indican, las cuales debera mantener
vigentes en cuanto al monto y término que alli se expresa y en ellas constara que no podran
cancelarse, rescindirse ni modificarse sin autorizacion y conocimiento previos del CONTRATANTE
y deberan ser aceptadas: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera una vez firmado el
contrato debera constituir a favor de LA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.CE
una poliza de seguros expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en
Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que contenga los siguientes
requisitos: El Asegurado y Beneficiario- en las pélizas de cumplimiento es decir Ia
PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA E.I.C.E que incluya los siguientes amparos:
acorde con lo que establece el Decreto 1082 de 2015 expedido por el DNP en los siguientes
terminos: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato,
el pago de multas, de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones, por una suma igual al veinte
por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecucion del
contrato y cinco afios (5) afios méas y sus prérrogas si a ello hubiere lugar. (i) CALIDAD DE LOS
BIENES: al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la -
ejecucion del contrato y cinco afios (5) afios mas y suis prérrogas si a ello hubiere lugar. (i)
PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo se hara en cuantia equivalente al 5% por ciento del
valor total de contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y tres (3) aftos
mas y sus prorrogas si a ello hubiere lugar. (i) T RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Este amparo debera ser por el 40% del valor total del contrato, con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato, y sus prorrogas si a ello hubiera lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento que dentro de la ejecucion del contrato se den alguna de
las circunstancias que determina el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 tales como
prorrogas y/o adiciones al valor entre otras alll designadas“se dara aplicacién a lo siguiente:
Articulo 2.2,1.2.3.1.18. Restablecimiento o ampliacién de la garantia. Cuando con ocasion de las
reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantia se reduce, la Entidad Estatal debe
solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantla. Cuando el contrato es modificado para
incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad Estatal debe exigir al contratista ampliar el
valor de la garantia otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso. La Entidad Estatal debe prever
en los pliegos de condiciones para la Contratacion, el mecanismo que proceda para restablecer la
garantia, cuando el contratista incumpla su obligacién de obtenerla, ampliarla o adicionarla.
PARAGRAFO SEGUNDO: La efectividad de las Garantias antes mencionadas se efectuara
acorde con lo que establece el Articulo 2.2.1.2,3.1.19 del Decreto Decreto 1082 de 2015 expedido
por el DNP. - Articulo 2.2.1.2.3.1.19. Efectividad de las garantias. La Entidad Estatal debe hacer
efectivas las garantias previstas en este capitulo asl: 1. Por medio del acto administrativo en el
cual la Entidad Estatal declare la caducidad del contrato y ordene el pago al contratista y al
garante, bien sea de la clausula penal o de los perjuicios que ha cuantificado. E] acto administrativo
de caducidad constituye el siniestro. 2. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad
Estatal impone multas, debe ordenar el pago al contratista y al garante. El acto administrativo
correspondiente constituye el siniestro. 3. Por medio del acto administrativo en el cual la Entidad
Estatal declare el incumplimiento, puede hacer efectiva la clausula penal, si esta pactada en el
contrato, y ordenar su pago al contratista y al garante. El acto administrativo correspondiente es la
reclamacion para la compafifa de seguros.
CLAUSULA OCTAVA - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: EL INTERVENTOR obra
como patrono independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se obliga durante toda la
vigencia del Contrato al pago del alquiler o de fa contratacion de equipos, servicios o trabajadores
que requiera para ejecutar las obras contratadas; a) Entre ef CONTRATANTE Y .EL
INTERVENTOR no existira relacion alguna de caracter laboral y por tanto, los trabajadores que
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utilice este ultimo en la ejecucién de las obras seran contratados por su propia cuenta y riesgo. En
consecuencia, es obligacion exclusiva de EL INTERVENTOR, el pago de los salarios, de las
prestaciones sociales, el suministro de la dotacion de trabajo, el pago de las contribuciones
parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias y toda otra obligacion
o carga que la ley laboral y de seguridad social que en razdn de su caracter de empleador, le
imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas cuando a ello hubiere lugar, al igual que
al pago total de las indemnizaciones de caréacter administrativo o judicial que le sean impuestas
por omision de sus obligaciones; b} En el evento de que EL CONTRATANTE hiciere pagos por
todos o por cualquiera de los conceptos anteriores, en forma extrajudicial o judicial, ésta podra
repetir contra EL INTERVENTOR, sin que el pago efectuado implique reconocimiento de obligacion
legal alguna a cargo de aquelia. En este caso EL INTERVENTOR rembolsarda LA PROMOTORA
los pagos efectuados, junto con los intereses, gastos y honoratios, dentro de los tres (3) dfas
calendarios siguientes a la reclamacion que le formule por escrito EL CONTRATANTE, para lo cual
desde ya queda autorizado por EL INTERVENTOR; ¢) LA PROMORORA se reserva el derechoa
solicitar a EL INTERVENTOR el remplazo de cualquier miembro del personal que éste altimo
emplee en el desarrolio del Contrato, que a su juicio no cumpla satisfactoriamente sus obligaciones
o que no tenga la capacidad requerida para las funciones encomendadas, sin que para ello tenga
que dar explicacion alguna; d) EL INTERVENTOR se obliga a vigilar que ninguno de sus
trabajadores, representantes, ni 108 de sus subcontratistas se presente a los sitios de obra en
estado de alicoramiento o bajo el influjo de sustancias psicotropicas, similares o equivalentes en
sus efectos, o que lo hagan en los sitios de obra; e) EL INTERVENTOR actia con plena
autonomia técnica y directiva, siendo una empresa contratista independiente. Y en tal condicion, es
el Gnico empleador de sus trabajadores y por lo tanto debe cumplir con todas las prestaciones
sociales, salarios y obligaciones parafiscales que le impone la ley no mediando solidaridad alguna,
pues adicionalmente queda entendido que las actividades de EL INTERVENTOR no son las que
hacen parte del objeto social de EL. CONTRATANTE. Ademas, se reitera que constituye una
obligacion fundamental de EL INTERVENTOR, la vinculacion y proteccion de todo su personal al
sistema general de seguridad social y en especial al de riesgos profesionales, quedando
expresamente entendido y acordado que el incumplimiento de esta obligacion faculta.a EL
CONTRATANTE a retener las sumas que adeude hasta el momento en que presente constancia
del paz y salvo con sus trabajadores, o por €l incumplimiento en el pago de obligaciones salariales,
prestacionales 0 indemnizatorias ~ de  cualquier tipo.- CLAUSULA NOVENA __ -
CONFIDENCIALIDAD, las PARTES se obligan a mantener en absoluta reserva, toda la
informacién confidencial de caréacter técnico, comercial o de cualquier otra Indole a la que tenga
‘acceso, le sea suministrada 0 revelada por en forma verbal, escrita, en medio magnético 0 por
cualquier otro medio, con ocasion de la ejecucion de del presente CONTRATO y se obligan
ademas a no divulgar a terceros, ni a hacer uso en favor de terceros o para operaciones distintas
de la ejecucion del presente CONTRATO, la referida informacion confidencial.- CLAUSULA
DEGCIMA_- CESION Y SUBCONTRATOS. Las Partes no podran subcontratar, ni ceder parcial, ni
totalmente el presente CONTRATO sin autorizacion previa, expresay escrita de LA PROMOTORA
DE VIVIENDA DE RISARALDA E.1.C.E.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES. Todas las condiciones y términos del presente CONTRATO podran ajustarse,
adecuarse o adicionarse posteriormente a la aceptacion de la misma, siempre y cuando se las
modificaciones y aclaraciones obren como OTRO SI DEL RESPECTIVO CONTRATO y por escrito
debidamente suscrito por el Ordenador del Gasto y previa justificacion del Interventor y el
supervisor del contrato. - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: TASAS E IMPUESTOS. Las tasas,
impuestos y contribuciones que se causen por la ejecucion del presente contrato seréan a cargo de
EL CONTRATISTA INTERVENTOR.- CLAUSULA DECIMA TERCERA - SUPERVISION: la
Supervision y/o Interventor del Contrato de Interventoria la efectuard quien sea designado
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expresamente por el Gerente de la Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E, para que efectue
tal labor, quien deberd controlar su correcta ejecucién y cumplimiento de las obligaciones
plasmadas en el presente contrato, en los pliegos de condiciones y propuesta presentada por el
contratista.-CLAUSULA DECIMA CUARTA -~ INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL
CONTRATISTA, Con la suscripcion de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones para contratar
previstas en la Constitucién y la Ley considerando la calidad de la PROMOTORA DE VIVIENDA
DE RISARALDA E.LC.E.- CLAUSULA DECIMA QUINTA — LUGAR DE EJECUCION: E objeto
de interventorfa es decir la ejecucion de las viviendas tendran lugar en los municipios de Belén
de Umbria y Mistraté en las Urbanizaciones de la Esmeralda, Bello Horizonte, San Pablo, Portal de
los Angeles y Maria Auxiliadora segln obra en las Licencias de Urbanismo y Construccion
expedidas s por las Secretarias de Planeacion respectivas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A.- POR PARTE DE LA
PROMOTORA: a.- Designar un Supervisor idoneo, el cual ejercera el control y seguimiento a la
ejecucion del contrato.- b.- Recibir los informes del Consultor, realizar la revision de los mismos y
presentar las observaciones que sean del caso.- c.- Pagar al Consultor oportunamente los valores
que se estipulan a su favor en el contrato.- d.- Cumplir con todas las obligaciones que se imponen
a su cargo en el Pliego de Condiciones y en el contrato resultante del presente proceso.=----------e---
B.- POR PARTE DEL INTERVENTOR: Ser4n obligaciones del Interventor las siguientes: a.-
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados.- b.- Mantener estricta reserva y
confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa o con ocasién de la ejecucion del
contrato.- ¢.- Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen dafto o perjuicio
a la entidad de acuerdo con el articulo 52 de la Ley 80 de 1993.- d.- Cumplir estrictamente todas
las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 797 de
2003, el Decreto 1703 de 2002 y el Decreto Reglamentario 510 de marzo 6 de 2003 y suministrar
al Supervisor del contrato lo pertinente.- e.- Desplegar sus mejores conocimientos y aptitudes en el
desarrollo del Contrato.- f.- Informar a la Promotora sobre cualquier eventualidad que pueda afectar
el desarrollo del contrato.- g.- El Consultor debera contar con el personal minimo requerido por la
Entidad, cualquier cambio en el personal propuesto debera ser avalado por la Entidad.-----------------
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA — SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de
fuerza mayor o caso fortuito se podrd de comln acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucion del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensién.- PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA: Prorrogara la vigencia de la garantfa tnica de cumplimiento por el tiempo que
dure la suspension.- CLAUSULA DECIMA OCTAVA ~ LIQUIDACION: Con el acta final se
adjuntara el acta de liquidacion del Contrato, suscrita a entre el Contratista y el Supervisor y/o
Interventor, en la cual se dara estricto cumplimiento al articulo 50 de la Ley 789 de 2002, y se
debera verificar por parte del Interventor el pago total de los Impuestos, tasas, Contribuciones y
Prestaciones a cargo del Contratista.- CLAUSULA DECIMA NOVENA - LIQUIDACION
UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se presenta a la Liquidacion del Contrato segun
constancia escrita que se deje de la mencionada citacion que efectué el Supervisor o en el evento
que no se llegara a un acuerdo de lo que se dejara el acta de constancia; la Promotora de
Vivienda de Risaralda E..C.E procederda a la Liquidacion Unilateral adoptada por acto
administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.- CLAUSULA VIGESIMA —
TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA: Las partes de comun acuerdo manifiestan que EL
CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecucion del contrato dentro del término de
diez (10} dfas hébiles contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato, se dara por
terminado el Contrato, pudiendo LA PROMOTORA adjudicar o suscribir el contrato con otra
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persona natural yfo juridica. Lo cual de antemano conoce Y acepta el Contratista, lo que se
entiende gceptado con la suscripcion del presente contrato.- VIGESIMA PRIMERO_ -
LEGISLACION APLICABLE: El presente contrato se rige por las clausulas del presente contrato
de igual forma y conforme lo establece el Manual de Contratacién de la Promotora de Vivienda de
Risaralda E..C.E adoptado en el Acuerdo No. 004 de marzo 30 de 2017, en su articulo 2.4.
MARCO LEGAL O REGIMEN JURIDICO APLICABLE: Ei régimen juridico aplicable dada la
naturaleza de Empresa industrial y Comercial del Estado del orden Departamental que ostenta LA
PROMOTORA, es ja contenida en el Acuerdo No. 004 de Marzo 30 de 2017 (Manual de
Contratacion de la Entidad) y en lo no previsto en el manual de contratacion y sin perjuicio de
atender las disposiciones Constitucionales, se aplicaran las normas comerciales y civiles.-
VIGESIMA__SEGUNDO — DOMICILIO: Para todos los efectos legales de este contrato se
conviene como domicilio 1a ciudad de Pereira, Departamento del Risaralda y se tendran como
direcciones’de notificacion las siguientes: EL INTERVENTOR: XX XHKXKKHIXKXKHIKXKKK XXX XX XXX
Dado en Pereira aios
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ANEXOS

Anexo 1 — Descripcién Técnica de la Interventoria y Equipo de Trabajo

Descripcion Técnica

LA INTERVENTORIA entre otros los siguientes alcances:

3.1.1.- ACTIVIDADES PREVIAS
Con anterioridad a la firma del acta de iniciacién del contrato de obra, el
Interventor realizara entre otras las siguientes actividades:

a)

b)

f)

Estudiar detalladamente los disefios, elegibilidad, anélisis de precios unitarios y
toda la informacién referente a la Construccion de las soluciones de viviendas
hogares para todos en ias Urbanizaciones BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN

Y COROZAL. - :

Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso, el Interventor hara las
observaciones a la EMPRESA vy propondra las recomendaciones que considere
pertinentes.

Supervisar montajes de oficinas o campamentos tanto para la Interventoria como
para el CONSTRUCTOR.

Entre el CONSTRUCTOR vy el INTERVENTOR, deberan hacer un recorrido,
dejando constancia mediante actas escritas descriptivas del entorno, incluyendo
fotografias, en donde se haga un inventario detallado del estado de los sitios antes

“de ser intervenidos.

Disefiar formatos para el seguimiento y control de ajuste de disefios (disefios
definitivos) y construcciones de obra.

Verificar que el CONSTRUCTOR dispone del equipo requerido y ofrecido, asi
como el personal necesario para iniciar las obras. También comprobara que el
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CONSTRUCTOR cuente con una bodega en un sitio cercano a las obras donde se
almacenaran materiales, herramientas y equipos.

g) La Interventoria verificara 1a calidad de los materiales y que el personal contratado
cumpla con los requisitos exigidos y esté afiliado a las entidades de seguridad
social. La Interventoria debera confirmar al Coordinador de ia EMPRESA mediante

comunicacion escrita del cumplimiento de estos requisitos. '

- h) Solicitar y revisar las pélizas de los contratos de obra que amparen a ja EMPRESA
y verificar que se mantengan vigentes durante todo el término de ejecucion del!
Contrato, de sus adiciones o prorrogas. —

i) Participar en la entrega de las zonas de trabajo al CONSTRUCTOR con el
coordinador de la EMPRESA, cuando sea el caso.

j) €l INTEVENTOR estudiara y analizara el cumplimiento de la totalidad de las
circunstancias que permitan la iniciacion para la construccion de las obras, con el
propésito que el contrato de obra se inicie lo mas pronto posible y que en el caso

de presentarse una situacion no prevista que impida la iniciacion del mismo,
informe de estas circunstancias al Director Técnico de la EMPRESA.

11 3.1.2.-IMPACTO URBANO Y PLAN DE CONTINGENCIA VIAL

Para lograr el objetivo que pretende 1a EMPRESA, LA INTERVENTORIA estara atenta a
que el CONSTRUCTOR dé el maximo cumplimiento a ias normas de Manejo del Impacto
Urbano por parte de los entes municipaies tendientes a la conservaciéon del entorno
urbano en las areas destinadas a las obras 'y las adyacentes.

Para desarrollar todo io relacionado con el Impacto Urbano, la Interventoria velara porque

se desarrolien las siguientes actividades:

a) ZONAS, PERMISOS Y LICENCIAS

Para la ejecucion y Construccién de las Obras, en jos cuales el CONSTRUCTOR requiera
permisos 0 licencias especiales que es su responsabilidad tramitar para hacer
intervenciones en el espacio publico, la Interventoria debera hacer un seguimiento a la
solicitud de la licencia. Si su tramite se detiene por alguna causa imputable al
CONSTRUCTOR, debera notificarie el hecho, con copia al Director Técnico de Ia PV.R
Coordinacion. :

Para poder intervenir vias y de acuerdo con 1a reglamentacion vigente del municipio
donde se ejecutara a Obra, el INTERVENTOR verificara que el CONSTRUCTOR de ser
necesario tramite las Licencias que se requieran para {os sitios donde se desarrollara el
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contrato, previo cumplimiento de las autorizaciones y actualizaciones respectivas ante el
OCAD REGIONAL. Es oportuno que el CONSTRUCTOR radigue al momento de solicitar
el permiso, las especificaciones contratadas para la recuperacion del espacio publico y de
esta forma coordinar que el permiso contenga las especificaciones del contrato. Este
requisito es indispensable para el inicio y Construccién de fas Obras.

La INTERVENTORIA velara para una correcta ocupacion de vias, rotura de pavimentos,
disposicion de materiales sobrantes en los sitios autorizados y verificard que Ias
exigencias establecidas en los permisos vy licencias se cumplan a entera satisfaccion, de
acuerdo con lo estipulado en las normas de Impacto Urbano solicitadas por parte de los
entes municipales. De no existir normas en los entes municipales donde se desarrollaran
los trabajos, las obras se desarrollaran de acuerdo con las exigencias estipuladas por la
Secretarfa de Planeacion del Municipio respectivo. —

b) DEFINICION DEL ENTORNO DEL PROYECTO

Entre la INTERVENTORIA y el CONSTRUCTOR se elaborara un acta al inicio de los
trabajos, en la cual se establezca el estado inicial. Esta acta servira como base para
comparar y evaluar el estado final del entorno a la terminacién de los trabajos, dejando el
respectivo registro fotografico. - -

Los documentos correspondientes a la determinacion del entorno deberan ser entregados
mediante un Acta a la EMPRESA. Este documento sera requisito para efectuar el Acta de
Liquidacion del Contrato respectivo.

El Interventor debera supervisar la realizacién de los censos y verificara que la

informacién obtenida corresponda con lo solicitado en los formatos especificos de
la EMPRESA. \

¢) MANEJO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

LA INTERVENTORIA exigira al CONSTRUCTOR el cumplimiento de las normas
establecidas para el efecto evitando que se produzca interferencia de las obras con el
funcionamiento de las vias. También evitara restringir el paso vehicular a los garajes de
los residentes y se velara por la seguridad de los peatones.

d) PROTECCION Y ADECUACION DE LOS SITIOS DE TRABAJO

LA INTERVENTORIA velara por el cumplimiento por parte del CONSTRUCTOR de Io
establecido sobre proteccion y adecuacion de los sitios de trabajo.

Cuando el INTERVENTOR establezca la necesidad, el CONSTRUCTOR proveera

-Pagina 74 de 93




 RISARALDA

, GESTION JURIDICA
PROMOTORA INVITACION PRIVADA

i BE VIVIENDA "} sentintiento de Todos
‘*é Y No. 003 - 2020 Sentinfento de Todos
| Version: 1 Fecha: Pagina: __de__

instalaciones provisionales. Estas instalaciones deberan contar con los servicios
sanitarios que cumplan con las condiciones higiénicas Y de salubridad para sus
empleados y obreros. '

El Interventor velara porque el Contratista mantenga los sitios de sus instalaciones jimpios
y aseados y en adecuadas condiciones de drenaje, seguridad y proteccion.

Ej Contratista segun su programa de trabajo, debera ajustarse al programa hecho con ia
Interventoria en el que se detalle la sefializacion por tramo o frente de trabajo.
o Conservacion de las zonas y/o alrededores de la obra

Todas las obras Y construcciones que constituyeron las instalaciones del
CONSTRUCTOR deberan ser retiradas por éste a la terminacion de los trabajos o cuando
lo ordene la Interventoria y dejar los terrenos ocupados en completo estado de limpieza y
orden.

En general la interventoria comprobara que todos los sitios y superficies de! terreno que
se vean afectados por los trabajos se restablezcan en forma tal que sus condiciones
finales sean mejores o COMO minimo semejantes a las existentes antes de iniciar ios
trabajos.

1.2 3.1.3.-ASPECTOS TECNICOS DE LA INTERVENTORIA

a) Memorias técnicas

Quedaran consignados por escrito, en informe de Ia INTERVENTORIA, los atrasos que se
presenten para la firma del Acta de Iniciacion y el inicio de Construccion de las Obras, si
el CONSTRUCTOR no cumple con los términos de referencia. De suceder atrasos en el
programa, se determinaran responsabilidades y s aplicaran los indices seglin programa
y no segln ejecucion de obras. :

b) Demarcaciony aislamiento de las reas de los trabajos

Con el fin de atenuar las incomodidades a los habitantes del sector, la Interventoria le
exigira al CONSTRUCTOR el cumplimiento de lo estipulado en la normatividad que reguia
el Impacto Urbano. LA INTERVENTORIA definira para cada tramo el limite de la zona de
trabajo que podra ser ocupada por el CONSTRUCTOR. El CONSTRUCTOR debera
presentar un esquema tipico de fa zona de trabajo incluyendo la sefializacion que va a
utilizar para toda la obra y para las diferentes actividades, para aprobaciéon de la
Interventoria.
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¢) Manejo de los materiales producto de la excavacién

LA INTERVETORIA no permitirda que permanezcan al lado de las zanjas, materiales
sobrantes de las excavaciones o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto, el
transporte de estos debera hacerse en forma inmediata y directa de la zanja y 4reas
despejadas al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan ser transportados a las
zonas de desechos propuestos por el CONSTRUCTOR vy aprobados por la
INTERVENTORIA. En caso de que el material de excavacién sea aceptado como relleno,
se procedera como lo establecen las especificaciones técnicas de las Obra.

LA INTERVENTORIA no aceptard por ningin motivo que el CONSTRUCTOR deposite
materiales frente a las puertas de acceso de las viviendas o al sitio de obra, de tal forma
que impidan o dificulten la entrada o salida de los residentes de las mismas o del personal
que labora en el lugar.

d) Sistemas de proteccidn de las excavaciones

LA INTERVENTORIA exigirda que EL CONSTRUCTOR cumpla las Especificaciones
Técnicas en lo referente a la proteccion de las superficies excavadas, el manejo del agua
superficial y subterranea con los sistemas de drenaje y bombeo.

e) Autorizacién para excavar

LA INTERVENTORIA autorizard el Programa Diario de trabajo solo si se ha cumplido
convenientemente con el retiro de sobrantes, de los tramos ya intervenidos.

f) Seguridad y sefalizacién

LA INTERVENTORIA velara porque el CONSTRUCTOR, ejecute los planes y programas
de trénsito, seguridad y sefializacion; también vigilara que el CONSTRUCTOR construya
e instale pasos temporales y que la obra se encuentre debidamente sefializada.

¢g) Limpieza

LA INTERVENTORIA velara porque se dé especial cumplimiento a la labor de limpieza y
retiro de los sobrantes y que se realicen como lo contemplan las especificaciones. -

i) Manejo de los servicios piablicos

LA INTERVENTORIA supervisara permanentemente que el CONSTRUCTOR tome las
medidas posibles para mantener en forma continua y sin interrupciones, la prestacion de
los servicios publicos que existan en el sector. Le prestara toda la colaboracién como
interlocutor con las empresas y se instruira al CONSTRUCTOR acerca de las normas a
cumplir. '
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Un aspecto muy importante que consideran las Especificaciones Técnicas, es la
investigacion que debe realizar el CONSTRUCTOR acerca de interferencias, en la cuai la
INTERVENTORIA participara activamente, y las supervisara personalmente. Todo lo
anterior con el fin de facilitar a las respectivas empresas de Servicios Publicos, traslados,
retiros temporales o, si es de! caso, suspensiones del servicio.

Los dafios que €l CONSTRUCTOR cause a las instalaciones y redes de terceros, deberan
ser reportados a la Interventoria, la cual debe informar inmediatamente a la Empresa
respectiva. Se deberan reconstruir en forma inmediata garantizando la continuidad de
estos servicios. Las redes de gas deberén ser reparadas por personal autorizado por la
empresa prestadora del servicio de gas. El arreglo o costo del mismo sera
responsabilidad del CONSTRUCTOR y LA INTERVENTORIA debera hacer el
seguimiento correspondiente para el cumplimiento ante la empresa respectiva. Adjunto a
cada acta de avance, la interventoria debera rendir un informe al respecto, y con el acta
de cada mes s€ dejara constancia de los inconvenientes encontrados. LA
INTERVENTORIA debera certificar dichos inconvenientes y soluciones de los mismos.

j) Bitacora

En el sitio de la obra, se dispondra de una bitacora, en la que se dejaran escritas todas las
érdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONSTRUCTOR, LA INTERVENTORIA y la
EMPRESA. Es muy importante recordar que este es el conducto formal y regular de
registrar las observaciones y recomendaciones impartidas en el frente de trabajo. Es
obligatorio su uso para todas las personas que intervienen en la misma. Una vez
terminada la obra, esta bitacora debera ser entregada a la EMPRESA para su custodia al
suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.

k) Mediciones de Componentes de Obra.

LA INTERVENTORIA conjuntamente  con el CONSTRUCTOR efectuara las
cuantificaciones y mediciones de las Obras. De esto se elaborara una pre-acta la cual
firmaran el Ingeniero Residente del CONSTRUCTOR vy el Ingeniero Residente de la
INTERVENTORIA, que posteriormente sera presentada por el Contratista para
aprobacion de la INTERVENTORIA .-

Conjuntamente el CONSTRUCTOR vy el Interventor elaboraran formatos en los que se
registrara diariamente la ejecucion de las Obras. Estos formatos seran diligenciados y
revisados por el CONSTRUCTOR y por el INTERVENTOR. Estos informes diarios seran
Ja base para las actas mensuales. Cada mes la Interventoria remitira al coordinador de la
EMPRESA con el informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y aprobados.

1) Comité de Obra

M ——

Semanaimente la INTERVENTORIA programara una reunion del Comité de Obra con el
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CONSTRUCTOR en el sitio de los trabajos, a la cual podra asistir el Coordinador del
Contrato, si asi lo desea, para analizar el estado de los trabajos. EI CONSTRUCTOR
preparara y presentara un informe semanal con los problemas que se hayan presentado y
las soluciones adoptadas. El comité de obra serd una reunién operativa, para controlar el
-avance de las Obras, en la cual se elaborara el acta correspondiente firmada por las
partes y que sera remitida posteriormente a la EMPRESA.

m) Inspeccion de la Obra

LA INTERVENTORIA ejercera vigilancia permanente mediante la inspeccién de las obras
en progreso, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas,
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos. Se dara advertencia por escrito
y oportunamente al representante responsable y autorizado del CONSTRUCTOR, sobre
asuntos que requieran atencién o cambios, mediante notas de campo con eventuales
medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (BITACORA).

LA INTERVENTORIA también estudiara y dara su concepto acerca de los procedimientos
constructivos que. proponga el CONSTRUCTOR, y si fuera el caso, sugerira u ordenara
los cambios que la INTERVENTORIA considere necesarios o convenientes para el buen
desarrollo de la obra.

En casos extremos la Interventoria requerira ordenar la suspension temporal de la
respectiva operacion hasta tanto se tomen las medidas correctivas del caso, a
satisfaccion del Interventor y de la EMPRESA, cuando el CONSTRUCTOR utilice
procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la Interventoria presenten
riesgos para la Construccion de las Obras, para el CONSTRUCTOR y para la EMPRESA
0 para terceros.

Diariamente LA INTERVENTORIA har4 una evaluacién de los registros e informes diarios
producidos por su inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se efectuaran los analisis
de los aspectos que requieran atencién por parte del CONSTRUCTOR y se daran las
instrucciones pertinentes.

n) Suministros

LA INTERVENTORIA ejecutara un control permanente a los suministros que tiene que
realizar el CONSTRUCTOR, velando por su oportuna disposiciéon en la obra y por el
cumplimiento de las obligaciones.

En caso de suministro de materiales por parte de la EMPRESA al CONSTRUCTOR, el

INTERVENTOR debera velar por su oportuna solicitud, el control de los giros, su
almacenamiento, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra.
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LA INTERVENTORIA ejercera control a todos y cada uno de los materiales utilizados que
deberan ser certificados o de marca reconocida u homologados por la EMPRESA

Ser4 responsabilidad de la Interventoria la verificacion de los documentos, y el
cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos exigidos.

O) Control de Calidad de los Materiales

LA INTERVENTORIA efectuard el control de calidad de los materiales y procesos
constructivos utilizados en la obra, mediante ensayos que esta determine; o se
especifiquen en las especificaciones técnicas de obra y debera establecer un medio para
identificar en los materiales y productos, la situacion de haber sido, o no, inspeccionados,
y los resultados de la misma, es decir, su aceptacion, retencion a la espera de una
decisién, o rechazo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos especificados. Los
registros del estado de inspeccion y ensayo deberan identificar el responsable de verificar
la conformidad y de aceptar los trabajos.

p) Control al Plan de Salud Ocupacional.
1.21 LA INTERVENTORIA efectuara el control del cumplimiento del programa de
Salud ocupacional por parte del Contratista, de acuerdo con la normatividad
vigente como minimo a los siguientes Subprogramas:

—  Subprograma de Medicina Preventiva

—  Subprograma de Medicina del Trabajo

—  Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial

_ Conformacién y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional

P.1.-Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo:

* Estos dos subprogramas tienen como finalidad principal la promocion, prevencion y
control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales,
ubicandolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiolégicas y
manteniéndolo en aptitud de produccion de trabajo.

El CONSTRUCTOR debe cumplir las siguientes actividades:

1. Todo el personal que labore en la obra debe estar debidamente afiliado a una EPS a
PENSION y a Riesgos Laborales.

2 Realizar examenes médicos, clinicos y paraclinicos para admisién, periddicos,
ocupacionales, reubicacion, reingreso y retiro de‘los trabajadores.
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3. Realizar actividades de prevencion de enfermedades profesionales, accidentes de
trabajo y educacion en salud a empresarios y trabajadores.

4. Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

5. Diseflar y ejecutar programas para la prevencién y control de enfermedades -
relacionadas o agravadas por el trabajo.

6. Promover actividades de recreacién y deporte.

7. Adelantar campafias para controlar el farmaco dependencia, el alcoholismo y el
-tabaquismo.

P.2.-Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial:

La Higiene Industrial es una rama de la ingenieria dedicada a la identificacién, evaluacién.
y control de aqueilos factores ambientales que se originan en o los lugares de trabajo y
que pueden causar perjuicio o enfermedades a la salud o aI bienestar de los trabajadores
y/o a los ciudadanos en general,

En cumplimiento de lo dicho anteriormente, se debe elaborar un Panorama de Riesgos en

el que se haga un reconocimiento detallado de los factores de riesgo en cada punto de

trabajo y el nimero de trabajadores expuestos a cada uno de elios. Se debe entender
como factor de riesgo a toda condiciéon ambiental, susceptible de causar dafio a la salud

y/o al proceso, cuando no existen o fallan los mecanismos de control.

Una vez se identifican estos factores se debe elaborar un programa de Seguridad

Industrial que prevenga, controle y/o corrija estos factores.

Dentro de las principales actividades de este programa se deben tener en cuenta las

siguientes recomendaciones:

1. El CONSTRUCTOR debera organizar talleres de induccion dirigido a los trabajadores,
desarrollando temas como: Contenido de este documento, normatividad ambiental
aplicable, Seguridad industrial y salud ocupacional (uso adecuado de los elementos de
proteccion, identificacion uso y manejo de materiales peligrosos, etc.) y primeros
auxilios

2. Inspeccionar y comprobar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y
control de riesgos.

3. Establecer y ejecutar las modificaciones necesarias en los procesos industriales y
sustitucion de las materias primas peligrosas.

4. Implantar los programas de mantenimiento preventivo de las maquinas, herramientas
e instalaciones locativas.

5. Suministrar los Elementos de proteccion Personal (EPP) necesarios a todos los
trabajadores de la obra y verificar su porte diariamente. (Se debe diligenciar de forma
semanal el formato 23 - Elementos de proteccion Personal)

6. EI CONSTRUCTOR debe garantizar el servicio de un bafio por cada 15 trabajadores y
su correspondiente mantenimiento.

7. Disponer de un sitio higiénico y de facil acceso para almacenar los EPP en éptimas

- condiciones de limpieza.
8. Garantizar el uso de herramientas y equipos en 6ptimas condiciones de limpieza.
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9. Elaborar y mantener actualizadas las estadisticas sobre los accidentes de trabajo.

10. Delimitar y demarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de
circulacién y sefializar salidas, salidas de emergencia, zonas de proteccion, sectores
peligrosos de las maquinas y demas instalaciones que ofrezcan algin tipo de peligro.

11. Implementar y dar a conocer el Plan de Contingencia.

P.3.-Subcomité Paritario de Salud Ocupacional:

Todo contratista debe garantizar que dentro de su empresa se conforme un Comité
Paritario de Salud Ocupacional que tenga las siguientes funciones: (Empresas que tengan
10 o mas trabajadores)

1. Apoyar y:vigilar el cumplimiento de las acciones y previsiones senaladas en el
programa de Salud Ocupacional y proponer modificaciones, adiciones o
actualizaciones del mismo.

2. Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el trabajo.

3. Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, maquinas y equipos.

Realizar actividades administrativas propias, como realizar reuniones periédicas, llevar
archivo y las demas que sefialen las normas vigentes, etc.

1.3 3.1.4.-ASPECTOS  ADMINISTRATIVOS - Y FINANCIEROS _DE LA
INTERVENTORIA

LA INTEVENTORIA efectuara el control de la administracion y desarroilo financiero del
contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial,
vinculacidén del personal del Contratista al Seguro Social u otro organismo, segun lo
dispone la Ley. Se hara un control detallado de la inversidn en el Contrato.

LA INTERVENTORIA velara por la correcta utilizacion de los anticipos en caso de que
‘sean otorgados para lo cual le exigira al Contratista, la revisién permanente del flujo de
fondos, un informe mensual de gastos contra la cuenta, debidamente soportada con los
recibos cancelados, segln el plan de utilizacién del anticipo aprobado por la EMPRESA.

LA INTERVENTORIA hara mensualmente un analisis del avance contractual de la
Construccién de las Obras, con el fin de prever con la suficiente anticipacion eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el
CONSTRUCTOR para prevenirlos, o de la EMPRESA para efectos de las sanciones
contractuales correspondientes.

LA INTERVENTORIA realizara mensualmente un analisis del avance financiero, a fin de

ajustar con la suficiente anticipacién eventuales necesidades de modificaciones de
contractuales o cualquier otra medida que la EMPRESA deba tomar para asegurar el flujo
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de fondos del Contrato, incluyendo las actividades relacionadas con las visitas elevadas
para este caso por el Ministerio y/o Planeacion —Regalias como interventor de los
recursos del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) o quien haga sus veces, recibo y/o
adelanto de actividades y el diligenciamiento de los formatos que imparta SGR - SPGR
para tal evento y que permitan garantizar el avance del contrato y el flujo de caja a que
hubiere lugar.

El INTERVENTOR exigira y controlara la permanencia en los frentes de obra, de los
ingenieros residentes v los Inspectores del CONSTRUCTOR. La presencia del encargado
del impacto comunitario o el maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si
por algun motivo se programa trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas
no laborables cominmente, deberd contarse con la presencia de los residentes e
inspectores. v )

LA INTERVENTORiA observara el desempefio del personal del CONSTRUCTOR
exigiéndole que provea una direccién competente y emplee personal Técnico capacitado
en cada frente de obra.

En caso de ser necesario LA INTERVENTORIA solicitara al CONSTRUCTOR el remplazo
del personal que a su juicio o el de la EMPRESA carezca de capacidad técnica suficiente
o se considere inconveniente para la obra.

LA INTERVENTORIA lievara un registro diario de la Construccién de las Obra ejecutada,
del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos
relevantes de la ejecucién del contrato.

Para el control del funcionamiento de la organizacion del CONSTRUCTOR en la obra, el
INTERVENTOR efectuara advertencias y recomendaciones escritas sobre las deficiencias
en sus servicios y practicas operativas perjudiciales para la calidad, seguridad y el
progreso de la misma.

Las sugerencias administrativas y contables que realice LA INTERVENTORIA
comprenderan - las actividades relacionadas con el control contable, el progreso del
contrato y los aspectos administrativos y contractuales del mismo. Asi mismo se
dispondran y administraran los recursos de personal, equipos, implementos y demas
servicios necesarios para el normal desarrollo de la INTERVENTORIA. -

EL INTERVENTOR velara para que el CONSTRUCTOR cumpla con todas las
disposiciones que sobre seguridad social hayan emanado del Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social de Colombia; debera tener especial cuidado para salvaguardar la
integridad fisica de los trabajadores y del publico directa e indirectamente afectado.

El personal de obra del CONSTRUCTOR, para su proteccién, debera mantener durante el
tiempo de trabajo una dotacién adecuada a la labor desempefiada, botas, casco y overol.
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LA INTERVENTORIA deberd adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.
Cuando la [nterventoria establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte
del Contratista informara al Coordinador para efecto de las sanciones previstas por
incumplimiento. :

1.4 3.1. 5.- INFORMES

LA INTERVENTORIA presentara informes semanales, mensuaies, TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y FINAL. -

a. INFORME QUINCENAL: LA INTERVENTORIA independientemente de los
Informes que le sean solicitados por las diferentes Entidades, entre ellas
Planeacién, SGR vy diferentes Entes de Control; debera presentar quincenalmente
a la EMPRESA un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese
tiempo, el cual refleje adecuadamente el avance y/o el porcentaje de obra relativo

- al ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccion de las Obras y su estado de
avance respecto a lo programado. Ademds, incluira lo programado para la
quincena siguiente, con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que
se relacionan con dafios a terceros.

De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicarse las medidas y
acciones a tomar con el fin de recuperar el atraso.

b. INFORME MENSUAL: LA INTERVENTORIA presentara mensualmente los
informes de avances TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS,
acompanados por gréficos, cuadros, fotografias, analisis y comentarios sobre el
estado, avance y/o el porcentaje de avance de ajuste de los disefios definitivos y/o
la Construccién de las Obras y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes
incluiran una evaluacion permanente de los porcentajes de avance de ajuste de los
disefios definitivos y/o la Construccion de las Obras ejecutada e indices de gestion
mensual. Se incluirdn todas las notas que sean cruzadas entre el INTERVENTOR,
el CONSTRUCTOR y la EMPRESA.

c. INFORME TECNICO: Cuando la EMPRESA lo requiera, o segln la periodicidad y
los estandares por ella establecidos, el INTERVENTOR presentara informes
TECNICOS DE CALIDAD Y DE PRUEBA DE MATERIALES Y
PROCEDIMIENTOS, para mantener actualizada la informacién sobre el desarrollo
de los ajustes a los disefios definitivos y/o la Construccion de las Obras.

d. INFORME ADMINISTRATIVO: LA INTERVENTORIA presentara en el informe
mensual de progreso durante la ejecucién del Conirato de Interventoria, un
resumen de trabajo adelantado por el Interventor durante el respectivo periodo,
utilizacién de recursos y sus costos durante el periodo y acumulados, balance del
Contrato, porcentajes de avances de cada una de las actividades, cronograma de
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ejecucidn programado y real y si existe reprogramado, relacién de informes
presentados y de actas de ajuste a los disefios y/o obra celebradas.

e. -INFORME FINAL: LA INTERVENTORIA entregara a la EMPRESA al terminar los
* trabajos, un informe final, cuyo contenido sera como minimo, el siguiente:

e Aspectos contractuales del Contrato.
Breve descripcion del ajuste de los disefios definitivos y/o la Construccion de
Las Obras.

o Ejecucidn de los ajustes a los diseftos y de las obras (Perlodo de ejecucion,
Frentes de obra).

¢ Balance econémico de los Contratos de Obray de interventoria {costos,
Sobrecostos si los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan.

» Planos, figuras, cuadros y fotografias representativos del desarrolio del
Contrato.

o Descripcién de los procedimientos constructivos utilizados e innovaciones
Tecnoldgicas empleadas.
Recomendaciones sobre Complementacion de especificaciones, planos y Disefios.
Esquemas de localizacion (Ciclos y Rutas) durante el desarrolio de las obras.

1.5 3.1.6,- ACTAS

EL INTERVENTOR elaborara el Acta de Iniciacidén, debidamente firmada por el
CONSTRUCTOR y la EMPRESA, asi como actas de entorno, actas de conciliacion de
nuevos precios, de suspensiones; de reiniciacién; de terminacién de obra, de recibo final y
de liquidacion utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos
establecidos por la EMPRESA.

LA INTERVENTORIA elaborara {odas las actas de las reuniones que se celebren en la
obra o en las instalaciones de la EMPRESA, relacionadas con el ajuste a los disefios y
Obras objeto de la Interventoria, las cuales deberan ser firmadas por las partes.

LA INTERVENTORIA efectuara por lo menos una reunion semanal con el Contratista para
evaluar el desarrollo del contrato y llevara un estricto control de las actas de estas
reuniones.

EL INTERVENTOR anexara al acta de liquidacion, un listado del peréonai propio y del
CONSTRUCTOR que realmente trabaj6 en la ejecucion del objeto del contrato.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

LA INTERVENTORIA proyectara la liquidacion del Contrato dentro de los términos fijados
por el mismo, para lo cual se solicitara al CONSTRUCTOR patrticipar en la determinacién
de cantidades finales de obra ejecutada por cada Componente, en la revisiéon de la
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correccion de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las obras, en el
aseguramiento del establecimiento de las pélizas requeridas a la terminacién del Contrato.
La Interventoria debera atender la solucién a las reclamaciones que pudiere presentar el

CONSTRUCTOR.

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

El interventor, realizara el control y seguimiento al plan de Calidad presentado por el
contratista de obra, de la misma forma si este requiere ajustes o complemento alguno, la
interventoria, con el visto bueno de su supervisor realizara la solicitud al respecto.
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Anexo 2 — Formato de Presentacion de las Ofertas

Lugar y fecha

Sefores
PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA

Referencia: Proceso de Contratacién — INVITACION PRIVADA No. 005 DE 2020

Estimados sefiores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propioc nombre o en mi calidad de
representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de
Contratacién de la referencia y hago las s;gulentes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los ‘mismos, y recibi de [Nombre de la Entidad Estatal]
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y
estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resuita Adjudicatario del
Proceso de Contratamon de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totahdad de los requisitos y especmcamones
técnicas del Anexo 2 del Pliego de Condiciones del Proceso Contractual de la referencia.

4. Que la Oferta Técnica y la Oferta Econdmica estan adjuntas a la presente
comunicacién y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen
parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por
personas autorizadas para el efecto.

6. Que la Oferta Econdmica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion
de la presentacién de la Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en
consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasion del pago de
tales gastos.
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7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el
efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de
cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma alli contenido. ‘

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminacién de la
vigencia del Contrato, la interventoria cumplird con la totalidad del alcance y los
requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 2 del Pliego de
Condiciones.

~10. Que manifiesto que el Proponente esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales
frente al sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados. con las
obligaciones Iaborales.

11. Adjunto la garantia de seriedad de ia Oferta la cual cumple con lo establemdo en los
Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente direccién en:

Persona de contacto (Nombre)

Direccién {Direccién de la compaiiia)
Teléfono Celular

e-mail

Firma representante legal del Proponente

Nombre:
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Anexo 3 — Compromiso anticorrupcién

—Entregar junto con los Anexos 4 y 5 (Anexo 3 si aplica) en sobre cerrado y sellado por separado; y
los demés documentos solicitados en el Pliego de Condiciones—

Proceso de Contratacién: INVITACION PRIVADA No. 005 de 2020

[Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie de mi
firma, {obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del
Proponente}, manifiesto que:

1.Apoyamos la accion del Estado colombiano y de la Promotora de Vivienda de Risaralda E.I.C.E
para fortalecer la transparencia y la rendicién de cuentas de la administracion publica.

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para
celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratacién identificado como INVITACION PRIVADA
No. 005 DE 2020.-

3.-Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos ¢ asesores de la Entidad Contratante, directamente
o a fravés de sus empleados, confratistas o tercero.

4.-Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion INVITACION PRIVADA No. 005 DE 2020.-
5.-Nos comprometemos a revelar la informacion que sobre el Proceso de Contratacion [Insertar
informacién] nos soliciten los organismos de control de fa Republica de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcién, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por
nuestra parte, y la de nuestros empleados ¢ asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar informacion] dias del mes de
[Insertar informacion) de [Insertar informacion).

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural]
Nombre: [Insertar informacion]

Cargo: [Insertar informacion)

Documento de Identidad: {Insertar informacion]
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Anexo 4 — Formato para acreditar los requisitos habilitantes de los proponentes
extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia

—Entregar junto con los Anexos 4 y 5 (Anexo 3 si aplica) en sobre cerrado y sellado por separado; y
los demas documentos solicitados en el Pliego de Condiciones—

Proceso de Contratacion:

Proponente

Declaro que (nombre del extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia) cumplo con los
requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones del Proceso de
Contratacién identificado como INVITACION PRIVADA No. 005 DE 2020 y declaro que:

1. Capacidad Juridica

Tengo la capacidad juridica para ejecutar el contrato objeto del Proceso de Contratacion.

2. Experiencia

Cuento con experiencia en [incluir experiencia requerida] por un valor igual o mayor a
[incluir salarios minimos de experiencia requerida] SMMLV o su equivalente en ddlares
americanos calculados con la TRM vigente, conforme la informacion relacionada en el
Anexo 5 que anexo a la presente oferta.

3.-Capacidad Financiera

Cuento con capacidad financiera solicitada en los pliegos de condiciones, asi:

Indicador

Indice del Proponente

Indice de Liquidez

Indice de Endeudamiento

Razon de Cobertura de Intereses

4.-Capacidad Organizacional

Cuento con la capacidad organizacional solicitada en los Pliegos de Condiciones as:

Indicador

Rentabilidad sobre activos

Indice del Proponente
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| Rentabilidad sobre el patrimonio

Para acreditar la anterior informacién, adjunto (lista de documentos que prueban la
capacidad juridica), {certificaciones de terceros o contratos que prueban la experiencia) y
los Estados Financieros auditados de conformidad con las normas aplicables a (incluir

pais de emision).

Declaramos bajo la gravedad de juramento que la informacion consignada es cierta,
comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las
personas juridicas que representamos.

Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documento de ldentidad
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Anexo 5 — Formato de Presentacion — Requisitos Habilitantes

Proceso de Contratacion (Insertar Informaci6n)

Experiencia del Proponente

Contrato Contratista

Clasificador
de bienes y
servicios

Objeto

Cuantia (Informacién

adicional)

Total cuantia;

Firma del Proponente
Nombre:
Documento de ldentidad
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Anexo 6 — Formato de presentacion - Oferta técnica

Proceso de Contratacion (Insertar Informacion)

Experiencia del Proponente

Contrato Contratista Objeto Clasificador Cuantia (Informacién
de bienes y adicional)
servicios :
Experiencia del Equipo de Trabajo
Proceso de Contratacién
Contrato | Miembro | Contratista | Objeto | Clasificador | Tiempo de | Informacién
del de bienes'y | vinculacion | Adicional
equipo servicios '
de
trabajo

* Total, Cuantia:
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Anexo 7 —- Formatos de presentacion — Oferta econdémica

-Entregar en sobre cerrado y sellado por sepafado-

Proceso de Contratacién

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente}, identificado como aparece al
pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre 0 en mi calidad de representante legal de] [nombre
del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la

propuesta en letras] [valor de fa propuesta en nimeros]. Valor
impuestos a que haya lugar.

que incluye todos los gastos e

Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos,
gastos y valores que conforman la consultoria a realizar:

Propuesta econémica

Itém

Descripcion

Valor

Subtotal

lva

Valor total Oferta

Firma Representante Legal del Proponente

Nombre:

Documentos de Identidad:
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Anexo 8 — Formatos de Conformacion Unién Temporal y/o Consorcio

En la Ciudad de Pereira., a los XXX dias del mes de XXXXX de 2020, comparecieron
las siguientes sociedades constituidas conforme a la ley colombiana, por conducto de
sus respectivos representantes legales o apoderados especiales debidamente
constituidos, identificados con las cédulas de ciudadania cuyos numeros y lugares de
expedicion aparecen al pie de sus firmas, debidamente facultados para otorgar el
presente acto:

REPRESENTANTE LEGAL O

- SOCIEDAD NIT
' ‘ APODERADO ESPECIAL -

Las partes asi descritas hemos demdndo conformar el CONSORCIO Y/O UNION
TEMPORAL XXXXXXX, en adelante CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL, que se

regira por las siguientes clausulas:

PRIMEl.?A: NOMBRE Y DOMICILIO. EIl CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL se
denominara XXXXXXXXXX, y su domicilio sera la ciudad de Bogota D.C. La sede del
CONSORCIO es la XXXX. XX No. XX-XX-en XXXXXXXX.

SEGUNDA: OBJETO Y ALCANCE. El objeto del CONSORCIO Y/O UNION
TEMPORAL es presentar una propuesta en el proceso de contratacion que tiene por:
OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA- Y
CONTABLE, A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS HOGARES PARA TODOS, EN
LA CELIA, PUEBLO RICO (SANTA CECILIA) Y SANTUARIO: URBANIZACIONES:
BARCELONA, BRISAS DE SAN JUAN Y COROZAL” adelantado por la PROMOTORA
DE VIVIENDA DE RISARALDA E.L.C.E dentro de la Invitacion Privada No. 005 de
2020 y posteriormente en caso de ser adjudicado, suscribir, perfeccionar y ejecutar el
respectivo contrato.-

TERCERA: DURACION. El CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL estara vigente
desde la fecha de su firma y se extendera por un término igual al plazo del contrato que
se llegare a suscribir y dos afios mas.

Carrera 7 N° 23-60 Pereira, vTe[éfono: 3116533
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CUARTA: PARTICIPACION. Los miembros del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL
participaran de manera conjunta en la totalidad de la ejecucion de los trabajos y
obligaciones inherentes al objeto del proceso de contratacion y, en consecuencia,
responderan solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto
contratado. Para los fines pertinentes del CONSORCIO y/o UNION TEMPORAL, las
labores a realizar y el porcentaje de participacion de los miembros del CONSORCIO
y/o UNION TEMPORAL seran los siguientes: : .

En relacion con la PARTICIPACION en la presentacion de la oferta y en la ejecucion y
cumplimiento del contrato, si esta Union Temporal y/o Consorcio resulta asignataria del
proceso de contratacion, las partes concurriremos con las siguientes actividades y
porcentajes de participacion:

INTEGRANTE ACTIVIDADES A % PARTICIPACION
EJECUTAR

(*) Discriminar actividades por ejecutar tanto en la presentacion de la oferta como en la
ejecucion del contrato, para cada uno de los integrantes de la unién temporal y/o
consorcio.-

QUINTA: REPRESENTACION. Las partes del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL
acuerdan que la representacion del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL estara a
cargo de XXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula No. XXXXXXX de XXXXXXXX,
quien queda expresamente facultado para presentar la propuesta a que haya lugar,
firmar el contrato en caso de ser adjudicado, otorgar las garantias exigidas, representar
al CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL judicial o extrajudicialmente, ejercer las
facultades de recibir, transigir y conciliar y tomar todas las determinaciones que lleguen
a ser necesarias para la adecuada ejecucion del contrato, con las més amplias
facultades y en especial tiene facultades suficientes para:

Presentar la oferta
Suscribir la carta de presentacion de la oferta

Atender todos los posibles requerimientos que formula LA PROMOTORA relacionados
con aclaraciones a la oferta.

Carrera 7 N° 23-60 Pereira, Teléfono: 3116533
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Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro caso que se requeria para
la elaboracion y presentacién de la oferta, dentro de los términos y condiciones de la
invitacion. ‘

Ejecutar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para la ejecucion
del contrato, dentro de los términos y condiciones del pliego de condiciones de la
invitacion.

Por el solo hecho de la forma del presente acuerdo

PARAGRAFO: Ademas de las antes enunciadas, el representante legal del
CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL tendré las siguientes funciones y facultades:

(INCLUIR OBLIGACIONES).-

SEXTA: RESPONSABILIDAD. Los miembros del CONSORCIO Y/O UNION
TEMPORAL seran solidariamente responsables por el cumplimiento total de la
propuesta y del objeto del contrato, en caso de ser adjudicado.

SEPTIMA: CESION DE LA PARTICIPACION EN EL CONSORCIO Y/O UNION
TEMPORAL. Ninguna de las partes podra ceder en todo o en parte su participacion en
el presente CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL.

OCTAVA: IRREVOCABILIDAD DEL CONSORCIO y/o UNION TEMPORAL. Una vez
constituido el CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL, éste tendra el caracter de
irrevocable desde su constitucion hasta el vencimiento del plazo de ejecucion del
contrato y un afio mas.

NOVENA: MODIFICACIONES. Todas las modificaciones que se efectien al presente
acuerdo deberan constar por escrito suscrito por los representantes legales de las
partes, previa autorizacién de la Promotora de Vivienda de Risaralda. -

DECIMA: NOTIFICACIONES. Cualquier notificaciébn o comunicacion que una de las
partes del CONSORCIO Y/O UNION TEMPORAL quiera realizar a la otra debera
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remitirse por correo certificado, si es preciso, o cualquier otro método que permita

conocer que la misma ha llegado a su destino.

En constancia y en sefial de aceptacion se suscribe a los-

FIRMA DE LOS QUE INTERVIENEN. -
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